Gard fibre

CONTRAT D’ACCES DE AUX LIGNES FTTH bE GARD FIBRE
DEPLOYEES EN DEHORS DES ZONES TRES DENSES

ANNEXE 12 — PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

NB / Les modalités de Plan de Prévention des Risques sont gérés par SFR pour le compte de GARD
FIBRE
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ANNEXE N°12

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

Eléments relatifs a la sécurité et a la santé des personnes
intervenant sur les cablages FTTH GARD FIBRE
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1. INTRODUCTION

Dans le cadre du respect de la réglementation Sécurité et santé au travail, cette annexe rappelle les exigences
envers I’Opérateur Commercial signataire d’un Contrat d’Accés de GARD FIBRE aux Lignes FTTH (ci-
aprés désigné le Contrat) y compris Maitres d’ceuvres, Entreprises extérieures et sous-traitants, le réle et les
obligations du chef de I’entreprise ci-aprés désignée «KOPERATEUR COMMERCIAL» ou « ENTREPRISE
EXTERIEURE ».

Ce document doit étre annexé a tout contrat, marché ou commande conclu avec un OPERATEUR
COMMERCIAL intervenant sur les infrastructures du Réseau exploité dans le cadre de la Convention de
DSP précitée et a I’occasion du raccordement d’un Local FTTH.

2. PREVENTION DES RISQUES

Référence

GARD FIBRE agissant selon les cas en tant que donneur d’ordre maitre d’ouvrage ou entreprise utilisatrice
doit respecter et faire respecter I'ensemble de la réglementation applicable a la sécurité et la santé des
personnes pour toute intervention sur les sites ou emprises techniques du Réseau communautaire.

Textes réglementaires de référence

- Décret N° 92-158 du 20/02/1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particuliéres
d'hygiéne et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise
extérieure.

- Décret N°2008- 244 du 7 mars 2008, code du travail articles R4511-1 et suivants.

- Décret 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a l'intégration de la sécurité et a l'organisation de la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment ou de
génie civil modifiant le Code du Travail

- Loi 93-1418 du 31 Décembre 1993 Modifiant les dispositions du code du travail applicables aux
opérations de batiment et de génie civile en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé des
travailleurs.

- Décret 88-1056 du 14 novembre 1988 est remplacé par :

- Décret n°2010-1016 sur les obligations de I'’employeur pour I'utilisation des installations électriques
des lieux de travail et ses arrétés d’application.

- Décret n°2010-1017 sur les obligations des maitres d’ouvrage entreprenant la construction ou
I'aménagement de batiments destinés a recevoir des travailleurs en matiere de conception et de
réalisation des installations électriques et ses arrétés d’application.

- Décret n°2010-1018 portant diverses dispositions relatives a la prévention des risques électriques
dans les lieux de travail et ses arrétés d’application.

- Décret n°2010-1118 relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage et
ses arrétés d’application.

- Arrété du 10 octobre 2000 fixant la périodicite, I'objet et I'étendue des vérifications des installations
électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites
vérifications.

L’« OPERATEUR COMMERCIAL» s’engage & avoir pris connaissance et respecter ou faire respecter la
réglementation en vigueur applicable pour I’ensemble des prestations qu’il est amené a réaliser dans le
cadre du présent contrat. L’OPERATEUR COMMERCIAL aura les mémes exigences envers ses propres
sous-traitants éventuels.
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3. EXIGENCES D’GARD FIBRE

3.1 Plan d’actions sécurité au travail

L’OPERATEUR COMMERCIAL s’engage a fournir un plan d’action santé et sécurité au travail.

Ce plan doit comprendre, pour la partie sécurité et santé au travail la présentation des dispositions détaillées
pour assurer le respect de la réglementation en vigueur et des exigences particuliéres aux prestations définies
dans le cahier des charges.

Il s’agit des dispositions techniques, opérationnelles, et de management mises en ceuvre en maticre
d’hygiéne et sécurité par ’OPERATEUR COMMERCIAL pour la réalisation du Contrat. Ce plan a pour
but de démontrer a GARD FIBRE I’aptitude de ’OPERATEUR COMMERCIAL 2 satisfaire aux exigences
en matiére de sécurité et santé au travail et doit comprendre la présentation des dispositions détaillées prises
pour assurer le respect de la réglementation en vigueur.

L’OPERATEUR COMMERCIAL aura les mémes exigences envers ses propres sous-traitants éventuels.
Dans ce cas, les plans d’action santé et sécurité au travail devront également intégrer spécifiqguement les
dispositions techniques, opérationnelles, et de management mise en ceuvre par I’OPERATEUR
COMMERCIAL dans le cadre des prestations sous traitées.

Sur demande de GARD FIBRE, ’OPERATEUR COMMERCIAL devra également transmettre les plans

d’action santé et sécurité au travail des entreprises auxquelles ce dernier a confié des activités en sous-
traitance.

Pour la bonne maitrise des sous-traitants, la sous-traitance de rang 3 est interdite.

3.2 Accidents ou incidents grave

L’OPERATEUR COMMERCIAL, s’engage a informer GARD FIBRE sous 48 Heures de I’implication
d’un de leurs collaborateurs ou de leurs sous-traitants dans un incident grave sur une emprise ou un
chantier du Réseau communautaire. L’OPERATEUR COMMERCIAL s’engage a fournir les moyens et
les éléments nécessaires pour 1’établissement d’une réunion d’analyse permettant 1’élaboration d’un arbre
des causes et d’un plan d’action sous 5 jours ouvrés.

3.3 Analyse de risque et mode opératoire

L’OPERATEUR COMMERCIAL, s’engage a fournir 8 GARD FIBRE les analyses de risque et modes
opératoire pour chaque type d’opération.

3.4 Les principaux risques de I’activité liée au contrat

- Lerisque routier, trés présent dans cette activité, nécessite une approche globale non spécifique a
I’activité Télécom.

- Risques liés a des travaux sur voie publique:
La signalisation temporaire d’approche et de position du chantier doit étre réglementaire et adaptée
aux circonstances (caractéristiques de la voirie, la nature de la situation rencontrée, I’emplacement,
la visibilité, les horaires d’intervention, I’importance du trafic,...) qui I’imposent afin d’assurer la
sécurité des usagers et des agents, sans contraindre de maniere excessive la circulation publique.
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L’OPERATEUR COMMERCIAL se conformera donc a la réglementation et aux exigences de
I’autorité de police de la chaussée ou du gestionnaire de la voie.

- Lerisque lié a la Co activité.
Méme pour un chantier de courte durée, plusieurs corps d’état peuvent intervenir simultanément. Il
convient donc que I’OPERATEUR COMMERCIAL prenne systématiquement en compte la co
activité, y compris aux abords d’un autre chantier.

- Les risques liés au travail en hauteur. Les situations de travail en hauteur constituent un des
principaux risque lié a l’installation et & la maintenance de raccordements Télécom, rappel
réglementaire, I’utilisation d’escabeaux est interdit.

- Lesrisques liés a I’lamiante est le principal risque dans les activités en immeuble. Dans la mesure
ou le DTA lui aura été préalablement remis par le propriétaire, GARD FIBRE transmettra une copie
dece DTA al’ « OPERATEUR COMMERCIAL » qui devra, suivant le DTA et les travaux projeteés,
réaliser des repérages amiante avant travaux et étre formé (code article R4412-97 et R4412-87).

- Les autres risques-notamment laser, manutention et électricité- doivent étre appréhendés dans
une démarche stricte et conforme a la réglementation.

4. CONTROLESET AUDIT

GARD FIBRE se réserve le droit dans le cadre des prestations confiées a auditer le plan d’action sécurité
et santé au travail mis en place par I’« OPERATEUR COMMERCIAL», ainsi que n’importe quel chantier
/ réalisation en cours d’exécution par ’OPERATEUR COMMERCIAL.

5. EXEMPLE DE PLAN DE PREVENTION

GARD FIBRE se réserve le droit de modifier la trame de plan de prévention en fonction de
I’évolution de la réglementation, de I’activité ou des retours terrain.
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PLAN DE PREVENTION
INFRASTRUCTURES FIBRES OPTIQUES

Conformément aux dispositions du code du travail articles R 4511-1 et suivants
Sauf :
- Les opérations de BTP ou de génie civil selon I’application du décret de décembre 1994 (Coordination SPS)
- Les opérations de chargement/déchargement

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'INTERVENTION

Région / Départements :

Nature précise de |'opération
X Raccordement X Maintenance X Déploiement

Interventions sur les emprises en :
= |Immeubles, Lotissement [firage de cdble, ajout de boitier]
= Infrastructure fibre passive [Sites techniques]
= Voies publiques/privées [petit Génie Civil < 2 jours, adduction, interconnexion réseau]
= Supports aériens ERDF [Ajout de boitier]

Validité 11 an @ COMPEEr AU ...ttt e e e e e e s s e ean e s e esanansarasananansnrnennnnanres

AUn Plan de Prévention Spécifique sera établi en cas de modification des conditions de
sécurité identifiées dans le chapitre « consignes générales toutes entreprises.

ENTREPRISE UTILISATRICE (EU)

Raison Sociale : GARD FIBRE — 16 rue du Général Alain de Boissieu — 75 015 PARIS
Représentée par Lionel RECORBET - Président

Responsable de la délégation représenté par (Nom et Prénom) :
Visa :

ENTREPRISE EXTERIEURE (EE)

Raison Sociale :

Adresse :

Nom du Responsable :

Représentée par (Nom et Prénom) : Visa :
Effectif lors des interventions:

Prestations :
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Raison sociale :

Nom du responsable :
Adresse :

Tel :

Prestations :

Effectif lors des interventions :

SOUS-TRAITANT [1]

Raison sociale :

Nom du responsable :
Adresse :

Tel :

Prestations :

Effectif lors des interventions :

SOUS-TRAITANT [2]

Raison sociale :

Nom du responsable :
Adresse :

Tel :

Prestations :

Effectif lors des interventions :

SOUS-TRAITANT [3]

Raison sociale :

Nom du responsable :
Adresse :

Tel :

Prestations :

Effectif lors des interventions :

SOUS-TRAITANT [4]

Raison sociale :
Nom du responsable :
Adresse :

Tel :

Prestations :

Effectif lors des interventions :

SOUS-TRAITANT [5]
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CONSIGNES GENERALES TOUTES ENTREPRISES

En lieu et place du présent plan de prévention et avant le commencement des travaux, une
visite d’inspection commune préalable (VICP) et un Plan de Prévention spécifigues seront
réalisés pour chacun des cas suivants :

v' Des emprises spécifiques (ferroviaire, fluviale, portuaire, industrielle,...)

v Des études et/ou travaux en terrasse sans protection collective (risque de chute de
hauteur)

v' Des travaux sur des matériaux susceptibles de contenir de I’'amiante

v' Des travaux de génie civil (autre que les petits travaux de génie civil <2 jours)

v' Des interventions dans des locaux technigues GARD FIBRE sans DIUO

v Intervention de nuit sur nacelle entre 18h00 et 8h00

v" Travaux Sous Tension (TST)

v' Travaux dangereux entrant dans le cadre de I’arrété du 19/03/1993 (R 4512-7)

* Les entreprises intervenantes se doivent d'apporter tous les éléments lors de
I'analyse de risque et de la rédaction de ce document. Elles s’engagent a
annexer a ce plan de prévention leurs modes opératoires sécurité « incluant
tous les éléments relatifs aux activités en terme de sécurité ». Elles se doivent
de respecter les dits modes opératoires.

* Malgré la vigilance apportée a I'élaboration de ce document, il est
demandé expressément, aux entreprises intervenantes (entreprises
extérieures et sous-traitants) de signaler tout nouveau risque ou cas
d'exclusion qui n'aurait pas été identifié lors de la rédaction de ce
document ou qui serait postérieurement a celle-ci.

» |l appartient a [I'Entreprise Extérieure Intervenante de contréler
systématiquement a chaque intervention, la nature des travaux et
d’informer GARD FIBRE de toutes nouvelles tdches non identifiées dans le
chapitre « TABLEAU DES OPERATIONS DES ENTREPRISES INTERVENANTES »

* De méme, il appartient aux Entreprises Extérieures d’'informer GARD FIBRE de
I'utilisation de tout nouveau sous-traitant.
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CONSIGNES GENERALES TOUTES ENTREPRISES

Domaine du risque

Mesures de prévention a la charge de I'Entreprise Extérieure et de
ses sous-traitants

Danger grave et imminent

En cas de danger grave et imminent constaté sur le site, I'Entreprise Extérieure Intervenante
et ses sous-traitants feront usage de leur droit de retrait et alerteront immédiatement GARD
FIBRE.

Conditions climatiques

Avant toute intervention sur le terrain, se renseigner auprés de météo France des conditions
climatiques. Ne pas entreprendre d'interventions en cas d’orage. En cas d’arrivée de fortes
pluies, remettre en place les tampons et évacuer les lieux.

Accés au lieu d’intervention

e Faire obligatoirement des demandes a la ville ou au gestionnaire ayant autorité, sur
chaque secteur d’intervention, afin d’obtenir les arrétés de circulation et/ou autorisation
de stationnement nécessaires.

Type de route Autorités compétentes

Hors agglomération En agglomération
Route nationale (RN) Préfecture Mairie
Route départementale (RD) Conseil général Mairie
Voie communale (VC) Mairie Mairie

e Faire les demandes d’interventions auprées GARD FIBRE via I'outii ODEON pour les
déplacements sur les sites techniques. Avant déplacement sur site, vérifier le
classement sécurité (annexe 1) ou la consignation du site puis consulter le DIUO. Quel
que soit le type d’emprise (chambres, armoires, locaux techniques,...), respecter les
consignes (issue de secours,...)

Environnement

Etre soucieux de la protection de I'environnement.
Signaler toute pollution accidentelle.

Eliminer les déchets aprés toute intervention.
Respecter les régles en vigueur.

Il est strictement interdit d’incinérer des déchets et de fumer dans les chambres, armoires ou

Incendie dans les locaux de GARD FIBRE. En cas de départs de feu, évacuer immédiatement les lieux
et appeler les secours au 18 ou 112
Co-activité La co-activité et les travaux en superposition sont interdits.

Vérifier 'absence de personnel dans la zone de travaux.

En cas de travail avec d’autres entreprises (risques d’écoulement de fluides ou de chute
d'objets, livraison a proximité des chambres, de produits chimiques et combustibles
notamment, ...), il est demandé a tous les intervenants de s’entendre sur les zones de
circulation, l'organisation des taches pour a éviter la superposition et de vérifier la
compatibilité des taches entre elles.

Protéger la zone d’intervention afin d’éviter toute chute de tiers (Café, bar, école, terrasse de
café, commerces, Bureau, entreprise...)

Travailleur Isolé

Le chef de I'entreprise intervenante prend les mesures techniques et organisationnelles
pour gu’aucun Intervenant ne se retrouve isolé en un point ou il ne pourrait étre secouru.

Sanitaire - Hygiene

Définir un protocole en matiére d’hygiéne et disposer lors de [lintervention de moyens
sanitaires adaptés a la durée et aux types de travaux.

Mesures d’organisation des
secours

Disposer d’une trousse de secours.
Maintenir un acces libre en permanence. Prévoir un systeme de communication entre les
équipes et aussi pour prévenir les secours.

Travaux de nuit (A identifier
dans le tableau des
opérations des entreprises
intervenantes)

Les mesures d’interventions (en particulier éclairage, balisage, protection de chantier, EPI
haute visibilité,...) doivent étre renforcées lors d’opérations de nuit

Equipements de Protection
Individuelle

Les équipements de travail et de protection doivent étre en bon état, réglementairement
contrdlés et utilisés.
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TABLEAU DES OPERATIONS DES ENTREPRISES INTERVENANTES

ENTREPRISE EXTERIEURE + TOUS LES SOUS-TRAITANTS

Etudes X
Pose/Dépose de boites optiques X
Tirage de fibres X
Raccordement/Soudure X
Tests et Mesures X
Etanchéité X

Site technique - Armoire de rue
ENTREPRISE EXTERIEURE + TOUS LES SOUS-TRAITANTS

de X
Tirage de fibres X
Infrastructure Fibre X
Raccordement/Soudure X
Tests et Mesures X
Etanchéité X
ENTREPRISE EXTERIEURE + TOUS LES SOUS-TRAITANTS ;
ae X
Tirage de fibres X
Raccordement/Soudure X
Tests et Mesures X
Etanchéité X
Transport de matériel X
Débroussaillage X
QOuverture de chambres X
Pompage- nettoyage X
Aiguillage X
Mandrinage X
Dépose de fibre X
Percussion de chambres X
Pose de boites optiques X
Dépose de boites X

Poteau ERDF
ENTREPRISE EXTERIEURE + TOUS LES SOUS-TRAITANTS

de X
Ajout de boite X
Raccordement/Soudure X
Tests et Mesures X

Important : La partie « Poteau ERDF » ne pourra pas étre cochée uniquement par les
entreprises ayant les moyens nécessaires pour intervenir en toute sécurité selon les
prescriptions de I’Annexe 4 (Instruction Permanente de Sécurité (IPS) de ce plan de prévention.
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CONSIGNES PARTICULIERES
Immeuble, Infra fibre (site technique), Voirie

public/privée

Nature du risque

Mesures de prévention

Applicable : | EU EE ST

Pathologiques-biologiques X | X <]

Dans les différents type d’emprises investis par les
oiseaux morts, les fientes, les plumes ou avec présence
de déjections de rongeurs, des seringues... :

» se munir dun masque type FFP3 et de
vétements de protection (combinaison jetable,
gants jetables, sur-bottes jetables, et lunettes
adaptées).

Ne pas toucher les oiseaux morts et seringues

Alerter GARD FIBRE si vous ne pouvez pas éviter le
risque

Co-Activité XIEU | IXIEE | DX]sT

Lorsque vous étes plusieurs entreprises intervenant sur
un chantier de construction neuve ou de réhabilitation,
des régles spécifiques a la coordination de vos activités
et & la prévention des risques de Co activité s'appliquent.
Il est indispensable de les maitriser.

Si plusieurs entreprises se retrouvent dans un espace
restreint
un plan de prévention spécifique sera établi pour gérer
cette Co activité afin de délimiter :

4+ les zones d’interventions

+ Les priorisations sur les opérations

Important : Dans le cadre des opérations de batiment ou
de génie civil faisant I'objet d’'un chantier clos et
indépendant, un coordonnateur SPS est obligatoire.

Techniqgue GARD FIBRE MXev | DEE | [Xst

Avoir une demande d’acces valide
La date du démarrage des travaux doit étre validée par
I'Opérateur d’Immeuble.

Avant déplacement sur site, vérifier le classement
sécurité (annexe 1) ou la consignation du site puis
consulter le DIUO.

Respecter le cheminement indiqué dans le DIUO.

Ne jamais encombrer les zones de circulation
Etre vigilant, en particulier dans les espaces de gabarit
réduit et en présence d'objets saillants (port des EPI
adaptés : casque, gants, chaussures, etc...)
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» Avoir une habilitation d’ordre non électrique au
minima HO-BO

Annexe 12 — Plan de prévention des risques v1.0
Contrat d’accés aux Lignes FTTH de Gard FIBRE déployées en dehors des Zones Trés Denses 14/33




Gard fibre

CONSIGNES PARTICULIERES

Immeuble ,Infra fibre (site technique),Voirie

public/privée

Nature du risque

Mesures de prévention

Applicable :

EU

ST

Amiante

<

<

ATTENTION
CONTINT OF
~

do sécurité

Avant d’accéder dans un batiment ou local construit
avant le 1 juillet 1997, consulter le Diagnostic Technique
Amiante ( DTA ) a récupérer sous la gestion
documentaire LIVELINK.

En cas de percement ou de manipulation de dalles de
faux-plafond, dans un béatiment ou local construit avant
le 1 juillet 1997, il est impératif de demander le DTA a
I'Opérateur d’Immeuble et de faire réaliser un Diagnostic
Amiante avant Travaux.

» Percement interdit si amiante ( PP Spécifique
obligatoire)

Faire jouer son droit de retrait si nécessaire, Respecter
I'affichage présent sur les sites (NRA, TDF, Silos,
hangars agricoles, chateaux d’eau, efc..).
» Personnel formé selon arrété du 23 février
2012

ain-pied et heurts

XIEU

XEE

D<st

Port des chaussures de sécurité obligatoire

Prévoir un éclairage portatif pour circuler dans les zones
insuffisamment éclairées.

Ne rien entreposer dans les zones de circulation.

Port du casque obligatoire dans les zones présentant un
risque de choc au niveau de la téte.

Port d'un gilet fluo si risque de renversement (véhicule,
train ...)

OEM

XIEU

XEE

Xst

Ne pas pénétrer dans le périmetre OEM sans en avoir

demandé au préalable la coupure des antennes y

compris pour les antennes des opérateurs tiers.

Respecter les protocoles inter-opérateur pour les

coupures programmées et urgentes.

Si présence d’antennes FREE, il faut dans ce cas

contacter :

Guichet unique : guichet-deploiement-

freemobile@iliad.fr

Contacts : HO : exploit.radio@free-

mobile.fr 01 7350 55 55
HNO : supervision@fm.proxad.net

0173928580
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CONSIGNES PARTICULIERES

Immeuble ,Infra fibre (site technique),Voirie
public/privée

Nature du risque Mesures de prévention
Applicable : | EU EE ST
Manipulation de faux plafonds et intervention sur chemin de cable Z Z X

Réaliser la manipulation de faux plafonds ou
lintervention sur chemin de cables a partir de
plates-formes de travail conformes a la
réglementation (PIR ou PIRL).

-

Baliser la zone de travail en conséquence.

L'utilisation des EPI (chaussures de sécurité, gants
anti-coupure et casque ou casquette) est
nécessaire.

Manipulation de faux planchers XEv | DIEE | D]sT

- Port des chaussures de sécurité et gants

' obligatoire

- Mettre impérativement une signalétique et un

‘_‘ balisage en place.
B - Prévoir un éclairage portatif pour circuler dans
les zones insuffisamment éclairées.
\ A - Ne pas déposer, plus de 3 dalles a la fois, tout en
en retirant que une sur deux avec une ventouse.
- Ne rien entreposer dans les zones de circulation.

- Port du casque obligatoire dans les zones
présentant un risque de choc au niveau de la

téte.
Electrique XEu | XEE | DT
At » Respect des procédures de la norme NFC
S . 18 510
-'—’—‘L1 Le matériel électrigue doit étre conforme a la
A oo réglementation en vigueur et doit étre en bon état.
-y ol
v K<Y} Le groupe électrogéne, il doit étre équipé d'un
T IS A Y 0 W transformateur d’isolement placé a l'extérieur de la

chambre et équipé de disjoncteur haute sensibilité. Il doit
étre mis a la terre. Utilisation de convertisseur dans
véhicule avec protection 30mA.

Si le fond de chambre est humide, ne pas rester dans la
chambre en utilisant des appareils électriques

Disposer des habilitations électriques, d’outils isolés et
EPI adaptés a la tache a réaliser.

Exemple : multiprises 230V 16A + | gj |es ouvrages ne sont pas équipés d'éclairage fixe.
protection 30mA L’éclairage se fera avec des moyens mobiles apportés
par I'entreprise réalisatrice
= Adapter son éclairage en fonction de son
intervention

Annexe 12 — Plan de prévention des risques v1.0
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Gard fibre

CONSIGNES PARTICULIERES
Immeuble, Infra fibre (site technique),

public/privée

Voirie

Nature du risque

Mesures de prévention

Applicable :

EU

ST

Ouvrage inondés

R

<

Les chambres sur voirie :

En cas de présence d’eau dans la chambre :

Vidée la chambre pour éviter les risque de blessures et
cela avant le départ des travaux

L’évacuation des eaux devra étre réalisée vers les
réseaux d’évacuation d’eau pluviale a laide d'une
pompe a eau.

Prévoir le port d’EPI adaptés a l'intervention
Privilégier la pose ou la récupération de la boite optique

depuis le sol sans descendre dans la chambre.
Les locaux techniques (chaufferie, baie télécom...) :

» Ne jamais intervenir dans un local technique
inondé.

MANUTENTION

XIEU

XEE

D<st

Exemple outil de levage
« SLV équipement »

Utiliser des outils appropriés au levage des plaques de
chambre. Dans ce type douvrage, utilisation de
marteaux a plaques anti déflagrant.

Porter des EPI antichoc/anti-coupure/anti-poussiére/anti
écrasement et un éclairage électroportatif + un éclairage
de secours.

Retirer totalement les tampons fonte au-dessus du trou.
Privilégier la dépose de la plaque en périphérie de la
zone ouverte. Le stockage des tampons se fera dans
I'emprise d’intervention. Protéger les chambres ouvertes
et les matériels stockés pour éviter toute chute
d’intervenants ou de tiers.

Mettre a disposition des moyens daides a la
manutention des charges, en fonction de la charge, de
la nature des sols, des locaux et de 'encombrement des
matériels a manutentionner (Diable, transpalette).
Utilisation de matériel adapté.

Si le recours a la manutention manuelle ne peut étre
évité, limiter I'effort physique et réduire au maximum les
risques encourus par les opérateurs.

Former les salariés aux risques liés aux manutentions
manuelles et aux moyens techniques et humains afin de
réduire ou éliminer les risques. (Formation gestes et

Annexe 12 — Plan de prévention des risques v1.0
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Gard fibre

postures) Utilisation de dérouleurs de touret de cable
pour le tirage des cables.

Assurer correctement le stockage des tourets de
cables

Port des EPI (Gants, casques et chaussures de
sécurité)

CONSIGNES PARTICULIERES
Immeuble, Infra fibre (site technique), Voirie public/privée

Nature du risque

Mesures de prévention

Applicable : EU

ST

FURET

<

7

Etablir une liaison radio entre les différents points
(chambres a raccorder). Lors de la propulsion d’un furet
libre, prévoir 'évacuation de tous les personnels de la
chambre de réception

, by 1 4
Gaz ou absence d’oxygéne / chambre plafonnée |XEU | XEE | Dst
Chambre plafonnée :
Avant ouverture et pendant les travaux :
. » Ventiler et utiliser 'explosimetre (détecteur de
gaz)
. sLIE + Descendre I'explosimétre au fond de
la chambre et attendre 15 mn
02 + Si absence dalerte de [I'appareil
(sonnerie) au bout de 15 mn,
l'intervenant peut descendre.
co + Si I'appareil sonne ? attendre 10 mn
avant de refaire descendre
. H2S I'explosimétre pour une durée de 15
Q mn.
+ L’explosimétre sonne encore ?
. R stopper le chantier et alerter GARD
02= Dioxygéne CO= monoxyde de carbone FIBRE.
H2S= Sulfure d’hydrogene LIE= Gaz
combustible > Présence d’'un deuxiéme agent a I'extérieure
de 'ouvrage lors des travaux.
> Ne pas fumer
Sortie égout en immeuble (ex : cave) :
Si vous étes dans une zone de sortie d’assainissement
non fermé, utiliser I'explosimeétre.

» Ne pas intervenir dans le domaine privé sans
autorisation des personnes responsable du
domaine.

Tiers / Piétons DEv [ KEE | Ddst
Utiliser un balisage et une protection appropriée en
fonction de I'environnement du chantier. Ne jamais
Annexe 12 — Plan de prévention des risques v1.0
Contrat d’accés aux Lignes FTTH de Gard FIBRE déployées en dehors des Zones Trés Denses 19/33




Gard fibre

laisser une chambre ouverte sans surveillance si celle-
ci n’est pas protégée.

RISQUE
DE CHUTE

Toujours utiliser une signalétique claire et visible.

e Le ruban de signalisation et les cones ne sont
pas considérés comme des moyens de
protection aux personnes.

CONSIGNES PARTICULIERES

Immeuble, Infra fibre (site technique), Voirie

public/privée

Nature du risque Mesures de prévention

Applicable : EU EE ST

VOISINAGE / DT DICT X X X

Les travaux prévus a proximité de canalisations et
réseaux enterrés doivent étre déclarés a leurs
exploitants, avant leur exécution, au moyen de la
déclaration de projet de travaux (DT) par le maitre
d'ouvrage, et la déclaration d'intention de
commencement de travaux (DICT) par I'exécutant
des travaux.

Faux Eau Télephore,
Gar usées ootacle Blectrcité cable et fibre

»05m

BOR1IZm
e

La demande de renseignement (DR) est envoyée
aux exploitants pendant la phase étude. La réponse
peut prendre 1 mois. On utilise pour cela le cerfa
14434*01 avec la 1 iere colonne DT (déclaration de
projet travaux)

O

La couleur = grillage avertisseur
E _- Serwce Public- Pro fr| *les déclarations d'intention de commencement de
travaux (DICT) (cerfa 13619*01 ou cerfa 14434*01)
sont envoyés dans les 10 jours par le service travaux,
et les exploitants ont 9 jours pour répondre. Sans

officiel de I'administration frangaise

https://www.service-public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/F23491

Environnement électrique

réponse de I'exploitant, une lettre de rappel est
envoyée dans les 3 jours.

* la demande darrété de circulation (DA) est

adressée a la mairie ou a la DDE lorsque certaines
phases de travaux nécessitent I'interruption du trafic

Voir ANNEXE 3

[ JEU XEE | [X]sT

Travaux en hauteur

CONSIGNES PARTICULIERES

Immeuble, Infra fibre (site technique), Voirie

public/privée

Nature du risque Mesures de prévention

Applicable: | EU EE ST

Annexe 12 — Plan de prévention des risques v1.0
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Gard fibre

Utilisation NACELLE (PEMP=Plateforme Elévatrice Mobile de

Personnes)

i p P9 1'*’*‘1
Exébﬁ\w’

-

—

o<

S

m =
Ex : PEMP type 3

‘.

hauteur. Quel que soit le moyen utilisé pour le travail
epgihauteur, thaniieedwerale paaédlespréalabentibre
:spopsabilii ale Fespreptdecpauic possstaintloue le
atériel.
ovaratepwssithtét d'pilsedene laukiollisalinns caetaison
medeyktioresur conduire I'engin.
e chafgé @n omnddmpessitsiits teohaiichdbildéoarix
estes de camuangiguishent assurant la protection
collective des travailleurs (type nacelle)
a mis@ en Seweergne REMRitRiatefonué Slagitrie
obile de Rexsannes)cdoiteddmEdaus peEsaranepas
inimum sedi@icaractére répétitif
Exemple : En cas de raccordement client ou de SAV
panctukldeux personnes pour les types 1 et 3 une
manceuvrant la nacelle, a l'intérieur de celle-ci
Dans lesingsecandsdnteciemhargése datvédtenésy
habilitbortfonatierdiEREhadleliopéaption enlortatite
utiliséeldevypecspecttr lewnehaestnd/kfietinet élas
adaptdetérigstioagomécessaires a une éventuelle
manceuvre de secours.
Utilisaflortrdésia prrseiieENIB)pdge pearde. * le
conducteur du porteur <« [l'opérateur en

I Qr-or-s 3o

ie

w A
500

Environnement électrique
Voir ANNEXE 3

plateforme - aide aux manceuvres délicates ou
en situation d’'urgence

Dans tous les cas ci-dessus :

=  Vérifier que les conditions météorologiques
sont compatibles avec un travail sur une PEMP
(en particulier la vitesse du vent)
= Vérifier I'état du sol (planéité et résistance)
= Lire la notice du constructeur pour
préconisations.
= Aprés avoir positionné et stabilisé la PEMP ,
serrer le frein a main et caler le véhicule
(qu’il soit ou non équipé de vérins
stabilisateurs) : « au moins une cale
sur sol horizontal, « les deux roues
avant calées
= Mettre en place un balisage spécifique autour
de l'aire de stationnement et d’évolution de la
nacelle et interdire a toute personne étrangere
au chantier I'accés a cette zone.
= Veiller a ce que le poids total du personnel et
du matériel embarqués ne soit pas supérieur a
la charge d'utilisation de la PEMP
= Ne jamais travailler a proximité d’une ligne
électrique sous tension, sans vous étre assuré

Ses

que les dispositions minimales soient
respectées (cf. décret du 8 janvier 1965 art.
179).

> Ne jamais approcher une partie de la PEMP ou un
outil a2 une distance inférieure a : * 3 m si tension <
a 50000 Volts * 5 m si tension a 50000 Volts

CONSIGNES PARTICULIERES

Immeuble,
public/privée

Infra

fibre (site

Annexe 12 — Plan de prévention des risques v1.0
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Gard fibre

Nature du risque

Mesures de prévention

Applicable :

EU

ST

Chambre plafonnée/profonde

<

certaines chambres sont équipées d’échelles fixes.
Pour les autres chambres, I'accés s’effectue au
moyen d’équipements apportés par [I'entreprise
réalisatrice.

L’entreprise intervenante doit s’assurer que I'échelle
est adaptée a la chambre et répondre aux normes
de sécurité

= L’échelle doit dépasser au minimum de 1
metre de la surface de la chambre pour
disposer d’un point d’appui.

Absence d’éclairage

XIEU

XIEE

DJst

Si les ouvrages ne sont pas équipés d’éclairage fixe.
L’éclairage se fera avec des moyens mobiles
apportés par I'entreprise réalisatrice

=  Adapter son éclairage en fonction de son
intervention

= Les appareils éclairages devront respecter
la norme en fonction de I'environnement de
travail.
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Contrat d’accés aux Lignes FTTH de Gard FIBRE déployées en dehors des Zones Trés Denses

22/33




Gard fibre

CONSIGNES PARTICULIERES

Immeuble, Infra fibre (site technique), Voirie
public/privée

Nature du risque Mesures de prévention

Applicable : | EU EE ST
Signalisation temporaire du chantier X X X

K2 e Port du gilet haute visibilité en toutes circonstances.

Prévoir plague « service » rouges et blanches, tri
flash, et bandes rétro réfléchissantes conforme a
l'arrété du 20/01/87 consolidé le 17 juin 2010).

| e .
= Utilisation du gyrophare et des feux de détresse
J CHANTIER pour mise en place la signalisation en amont du
poste d’intervention.
=
¥ e Au moins une personne de I'équipe doit avoir été
informée du balisage a mettre en place en fonction
- des risques.
a
1
P:sz e La mise en place d’'une signalisation temporaire
B 4 modifiant la  signalisation permanente de
i ! prescription nécessite que I'on soit en possession
: d’un arrété de circulation.
150m 10 m mini
! ! Type de route Autorités compétentes
- v Hors En agglomération
agglomération
Route nationale Préfecture Mairie
A AK S5 (RN)
Route Conseil général Mairie
+ Hors agglomération départementale
. g (RD)
- [ [~
Agglomération Voie communale Mairie Mairie
N ) (o)
Exemples de chantiers : installation
df—' b“!'d'-'r“‘plaq'j'es'd £gouts, e Dans le cas ou larrété de circulation n'est pas
reéfection parcellaire de la voirie, etc. nécessaire, prévoir la mise en place d’un balisage

d’approche information aux usagers sur la situation

Détail en Annexe 2 de ce plan de prévention " ; i
qu’ils vont rencontrer et un balisage de position

» Sché : Chanti Fort e . .
e:n ei?ta:ement antier or (délimitation de chantier) au niveau des zones de
P . ) travail. La mise en place de protections collectives
» Schéma : Chantier fixe avec

o , ) se fera selon les regles du SETRA
neutralisation d'une voie et (http://dtrf.setra.developpement-durable.gouv.fr ou
alternat avec sens prioritaire. le guide de la signalisation temporaire de TOPPBTP
(Rubalise interdite, balisage par cones interdit,
chaines, barrieres, AK5, K8, K5a..... ) sur toutes les
zones de travail. Bien signaler toute déviation de
piéton et protéger le parcours dévié.

e  Stationner, sur des emplacements réservés a cet
effet. Dans le cas contraire, obtenir un permis de
stationnement. Ne pas stationner sur la voie
publique si celle-ci ne dispose pas de plusieurs
voies de circulation, interdiction de basculer la
circulation sur une voie de circulation en sens

Annexe 12 — Plan de prévention des risques v1.0
Contrat d’accés aux Lignes FTTH de Gard FIBRE déployées en dehors des Zones Trés Denses 23/33


http://dtrf.setra.developpement-durable.gouv.fr/

Gard fibre

inverse. Baliser le véhicule et la zone de travail (K5a
ou équivalent,K8 et AKS5.....).

CONSIGNES PARTICULIERES

& -

L'ELECTRICITE EN RESEAU

Nature du risque

Mesures de prévention

Applicable :

EU

ST

Interférence/Co-activité

Dans le cas de situation dinterférence d’'un chantier
avec celui du distributeur ERDF, la priorité sera donnée
a ERDF

Pour éviter la Co-activité et/ou pour permettre a ERDF
d’effectuer des contréles, un planning hebdomadaire
prévisionnel devra étre transmis au chargé d’exploitation
du service local de distribution la semaine précédant les
travaux avec le lieu exact du chantier, la date, I'heure de
début et I'heure de fin

En cas de modification du planning de ces plages
d’intervention, envoyer un planning modificatif au moins
48h avant ou prévenir par téléphone, y compris en temps
réel au 01.81.62.47.01 pour des travaux urgents au sens
de la réglementation en vigueur ou
pour des travaux courants

Poteau

X en bois ERDF

XIEU

XIEE

DJst

Toutes interventions effectuées sur un
support en bois ERDF devront respecter
IPS signée pour le périmétre de
I'opération. « Instruction Permanente de
Sécurité (IPS), CONTROLER UN
SUPPORT BOIS AVANT ASCENSION »
annexeé a ce plan de prévention
(ANNEXE 4)

Rappel : Document a détenir sur le lieu de I'opération

Risque d’irritation, d’infection

XIEU

XIEE

DXst

Poteau traité

Les supports en bois ont subi en usine un traitement
préventif par imprégnation avec un produit de
préservation.

Le marquage sur chaque poteau permet d’identifier le
type de produit et la méthode d’imprégnation. Respecter
les dispositions « sécurité » identifiées dans la FDS des
produits (voir I'annexe 4)
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Gard fibre
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Gard fibre

CONSIGNES PARTICULIERES

(= -

L'ELECTRICITE EN RESEAU

Nature du risque

Mesures de prévention

Applicable :

EU

ST

Marquage FDS

<

Type d’imprégnation
EC : Sels métalliques
VC : Sels métalliques
R : Créosote

Année de fabrication

R: Créosote

(Attention) ‘

=Effort disponible
substance classée cancérogéne de catégorie 2
(Substances suspectées d’étre cancérogenes pour
I'homme) (ex photo A)
Havuteur totale

Consignes si type R (Créosote) :

+ Utilisation de combinaison et gants jetables
4+ Ultilisation d’'un masque si percement
Ne pas étre en contact direct avec le produit

Travaux en Hauteur

[JEV

XIEE

DXst

—  EN HAUTEUR
PAS DROIT A L'ERREUR

A Y

Toute intervention sur les appuis aériens s’effectue
conformément a la réglementation travaux en hauteur.
Quel que soit le moyen utilisé pour le travail en hauteur,
la procédure de contrdle préalable des appuis doit étre
respectée par le sous-traitant.

Il est possible d'utiliser une échelle sous certaines
conditions:

1. En cas d'impossibilité technique de recourir a
un équipement assurant la protection collective
des travailleurs (type nacelle)

2. Si ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux
de courte durée ne présentant pas de caractére
répétitif

Exemple : En cas de raccordement client ou de SAV
ponctuel

Dans les deux cas, les intervenants seront formés,
habilités et munis d’EPI hauteur adaptés et I'échelle
utilisée devra respecter les normes en vigueur et étre
adaptée a la situation

Utilisation de la nacelle(PEMP), page suivante

Annexe 12 — Plan de prévention des risques v1.0
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Gard fibre

CONSIGNES PARTICULIERES

& -

L'ELECTRICITE EN RESEAU

Nature du risque

Mesures de prévention

Applicable : EU

ST

Utilisation NACELLE (PEmP=plateforme Elévatrice Mobile de I:I

Personnes)

L’engin de chantier sera placé sous [Ientiére
responsabilité de I'entreprise qui posséde ou loue le
matériel.

L’'opérateur doit posséde [l'autorisation de son
employeur pour conduire I'engin.

Le chargé de manceuvres sera formé et habilité aux
gestes de commandement.

La mise en ceuvre d'une PEMP (Plateforme Elévatrice
Mobile de Personnes) doit dans tous les cas et au
minimum se faire :

= A deux personnes pour les types 1 et 3 une
manceuvrant la nacelle, a l'intérieur de celle-ci
* une seconde, au sol, chargée de veiller au
bon fonctionnement de I'opération en fonction
du type de la nacelle et deffectuer les
interventions nécessaires a une éventuelle
manceuvre de secours.

= A trois personnes pour le type 2 ¢ le
conducteur du porteur <« [l'opérateur en
plateforme - aide aux manceuvres délicates ou
en situation d’urgence

Dans tous les cas ci-dessus :

= Vérifier que les conditions météorologiques
sont compatibles avec un travail sur une PEMP
(en particulier la vitesse du vent)
= Vérifier I'état du sol (planéité et résistance)
= Lire la notice du constructeur pour ses
préconisations.
= Aprés avoir positionné et stabilisé la PEMP ,
serrer le frein a main et caler le véhicule
(qu’il soit ou non équipé de vérins
stabilisateurs) : « au moins une cale
sur sol horizontal, ¢ les deux roues
avant calées
= Mettre en place un balisage spécifique autour
de l'aire de stationnement et d’évolution de la
nacelle et interdire a toute personne étrangere
au chantier I'accés a cette zone.
= Veiller a ce que le poids total du personnel et
du matériel embarqués ne soit pas supérieur a
la charge d'utilisation de la PEMP
= Ne jamais travailler a proximité d’une ligne
électrique sous tension, sans vous étre assuré
que les dispositions minimales soient

Annexe 12 — Plan de prévention des risques v1.0
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Gard fibre

Environnement électrique
Voir ANNEXE 3

respectées (cf. décret du 8 janvier 1965 art.
179).

Ne jamais approcher une partie de la PEMP ou un

outil 2 une distance inférieure a : * 3 m si tension <
a 50000 Volts * 5 m si tension a 50000 Volts

Annexe 12 — Plan de prévention des risques v1.0

Contrat d’accés aux Lignes FTTH de Gard FIBRE déployées en dehors des Zones Trés Denses

28/33




Gard fibre

CONSIGNES PARTICULIERES
& -

L'ELECTRICITE EN RESEAU

Nature du risque Mesures de prévention

Applicable: | EU EE ST
Signalisation temporalre du chantier X 1 X X

Port du gilet haute visibilité en toutes circonstances.
Kz

- e Prévoir plaque « service » rouges et blanches, tri
] flash, et bandes rétro réfléchissantes conforme a
- l'arrété du 20/01/87 consolidé le 17 juin 2010).
Utilisation du gyrophare et des feux de détresse

- pour mise en place la signalisation en amont du

i CHANTIER poste d’intervention.

: e Au moins une personne de I'équipe doit avoir été

: informée du balisage a mettre en place en fonction
des risques.

|

e La mise en place d’'une signalisation temporaire
modifiant la signalisation permanente de

E

: + prescription nécessite que I'on soit en possession
! ! d’un arrété de circulation.
, { Type de route Autorités compétentes
150 m 10 m mini Hors agglomération | En agglomération
| | Route nationale Préfecture Mairie
i i (RN)
¥ ¥ Route Conseil général Mairie
départementale
RD
AK5 Voie c(omrzlunale Mairie Mairie
()]
* Hors agglomération
= Agglomération e Dans le cas ou larrété de circulation n'est pas
nécessaire, prévoir la mise en place d’un balisage
Exemples de chantiers : installation d’approche information aux usagers sur la situation
de borduresiplagues d'égouts, qu’ils vont rencontrer et un balisage de position
réfection parcellaire de |a voirie, etc. (délimitation de chantier) au niveau des zones de

travail. La mise en place de protections collectives

Détail en Annexe 2 de ce plan de prévention se fera selon les régles du SETRA

> SChé_’T‘a : Chantier  Fort (http://dtrf.setra.developpement-durable.gouv.fr ou
empietement le guide de la signalisation temporaire de TOPPBTP
» Schéma : Chantier fixe avec (Rubalise interdite, balisage par cones interdit,
neutralisation d’une voie et chaines, barriéres, AK5, K8, K5a..... ) sur toutes les
alternat avec sens prioritaire. zones de travail. Bien signaler toute déviation de

piéton et protéger le parcours dévié.

e  Stationner, sur des emplacements réservés a cet
effet. Dans le cas contraire, obtenir un permis de
stationnement. Ne pas stationner sur la voie
publique si celle-ci ne dispose pas de plusieurs
voies de circulation, interdiction de basculer la
circulation sur une voie de circulation en sens
inverse. Baliser le véhicule et la zone de travail (K5a
ou équivalent,K8 et AKS5.....).
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Gard fibre

RAPPEL DES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES

e Toutes les consignes et mesures de prévention du présent plan de
prévention s’adressent a ’Entreprise Extérieure Intervenante et a I'ensemble
de ses sous-traitants

e Le plan de prévention et tous les documents associés doivent étre détenus
sur les lieux de travail et a disposition des organismes compétents.

e L’Entreprise Extérieure Intervenante s’engage a décliner toutes les
consignes et mesures de prévention décrites dans le plan de prévention

o L’Entreprise Extérieure Intervenante atteste sur ’honneur que les prestations
qu’elle effectue elle-méme ou effectuées par ses sous-traitants sont réalisées
avec des salariés employés régulierement au regard de la Iégislation en
vigueur.

e L’Entreprise Extérieure Intervenante déclare employer du personnel
compétent et disposant de toutes les habilitations nécessaires pour les
travaux a effectuer.

e L’Entreprise Extérieure Intervenante doit déclarer ses sous-traitants a GARD
FIBRE avant travaux, les faire agréer et leur fournir une garantie de paiement
(Loi du 31 décembre 1975).

ORGANISATION DES SECOURS

En cas d’accident : APPELER IMMEDIATEMENT LES SECOURS

Téléphone portable détenu obligatoirement sur soi pendant la durée du chantier

TROUSSE

DE
Une trousse de secours doit étre présente sur le chantier E SECOURS

Le Responsable sur le site informera immédiatement le CS GARD FIBRE concernée.
Coordonnées du CS :
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Gard fibre

Visite d’'inspection commune préalable

Les mesures arrétées sur ce plan ne doivent pas empécher les chefs d’entreprises
intervenantes de prendre les mesures complémentaires de nature a assurer la
protection de leurs salariés ou des tiers.

Date et lieu de l'inspection commune préalable faite par I'’entreprise utilisatrice (EU) :
Date : Lieu :

Points généraux évoqués pour I'ensemble des entreprises réalisatrices :

4+ Acces aux installations et aux lieux d'intervention Souterrains | | Aériens
]
CHSCT EU : GARD FIBRE CHSCT EE
Date : Date :
NOM et SIGNATURE : NOM et SIGNATURE :
FAVORABLE DEFAVORABLE FAVORABLE DEFAVORABLE
[ ] [] [ ] []
Commentaire Commentaire
4+ Consignes générales (premier secours, incendie...) FAIT
4+ Lecture du Plan de Prévention FAIT [
; /\\/ ENTREPRISE EXTERIEURE
Isere_ L= ENTREPRISE UTILISATRICE Date :
Société :
Date : Nom et Signature :

Nom et Signature :

fagilzchelle THD %
INVITES ENTREPRISE UTILISATRICE
(DONNEUR D'ORDRE)

Nom et Signature : Nom et Signature : Nom et Signature :
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Visite d’'inspection commune préalable

SOUS-TRAITANT [1]

Je certifie que I’inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose a cette fin de la délégation de mon
employeur

NOM :

DATE :
SIGNATURE :

SOUS-TRAITANT [2]

Je certifie que I’inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose a cette fin de la délégation de mon
employeur

NOM :
DATE :

SIGNATURE :

SOUS-TRAITANT [3]

Je certifie que I’inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose a cette fin de la délégation de mon
employeur

NOM :
DATE :

SIGNATURE :

SOUS-TRAITANT [4]

Je certifie que I’inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose a cette fin de la délégation de mon
employeur

NOM :
DATE :

SIGNATURE :

SOUS-TRAITANT [5]

Je certifie que I’inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose a cette fin de la délégation de mon
employeur

NOM :
DATE :

SIGNATURE :

Annexe 12 — Plan de prévention des risques v1.0
Contrat d’accés aux Lignes FTTH de Gard FIBRE déployées en dehors des Zones Trés Denses 33/33



