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1. INTRODUCTION 

Dans le cadre du respect de la réglementation Sécurité et santé au travail, cette annexe  rappelle les 
exigences envers l’Opérateur Commercial signataire d’un Contrat d’Accès de THD64 aux Lignes FTTH  
(ci-après désigné le Contrat) y compris Maitres d’œuvres, Entreprises extérieures et sous-traitants, le rôle 
et les obligations du chef de l’entreprise  ci-après désignée «OPERATEUR COMMERCIAL» ou 
« ENTREPRISE EXTERIEURE ». 

Ce document doit être annexé à tout contrat,  marché ou commande conclu avec un OPERATEUR 
COMMERCIAL intervenant sur les infrastructures du Réseau Communautaire exploité dans le cadre de la 
Convention de DSP précitée et à l’occasion du raccordement d’un Local FTTH. 

2. PREVENTION DES RISQUES 

Référence 

THD64 agissant selon les cas en tant que donneur d’ordre maitre d’ouvrage ou entreprise utilisatrice doit 
respecter et faire respecter l'ensemble de la réglementation applicable à la sécurité et la santé des 
personnes pour toute intervention sur les sites ou emprises techniques du Réseau communautaire. 

Textes réglementaires de référence 
 

- Décret N° 92-158 du 20/02/1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particulières 
d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise 
extérieure. 

- Décret N°2008- 244 du 7 mars 2008, code du travail articles R4511-1 et suivants. 
- Décret 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la 

coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de 
génie civil modifiant le Code du Travail 

 
- Loi 93-1418 du 31 Décembre 1993  Modifiant les dispositions du code du travail applicables aux 

opérations de bâtiment et de génie civile  en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé des 
travailleurs. 

- Décret 88-1056 du 14 novembre 1988 est remplacé par : 
- Décret	n°2010-1016	sur	les	obligations	de	l’employeur	pour	l’utilisation	des	installations	électriques	

des	lieux	de	travail	et	ses	arrêtés	d’application.	 
- Décret	 n°2010-1017	 sur	 les	 obligations	 des	 maîtres	 d’ouvrage	 entreprenant	 la	 construction	 ou	

l’aménagement	 de	 bâtiments	 destinés	 à	 recevoir	 des	 travailleurs	 en	matière	 de	 conception	 et	 de	
réalisation	des	installations	électriques	et	ses	arrêtés	d’application.	

- Décret	n°2010-1018	portant	diverses	dispositions	relatives	à	 la	prévention	des	risques	électriques	
dans	les	lieux	de	travail	et	ses	arrêtés	d’application. 

- Décret	n°2010-1118	relatif	aux	opérations	sur	les	installations	électriques	ou	dans	leur	voisinage	et	
ses	arrêtés	d’application. 

- Arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations 
électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites 
vérifications. 

L’« OPERATEUR COMMERCIAL» s’engage à avoir pris connaissance et respecter ou faire respecter la 
réglementation en vigueur applicable pour l’ensemble des prestations qu’il est amené à réaliser dans le 
cadre du présent contrat. L’OPERATEUR COMMERCIAL aura les mêmes exigences envers ses propres 
sous-traitants éventuels. 

 

 



 
   

Annexe 12 – Plan de prévention des risques v1.0 
Contrat d’accès de THD64 aux Lignes FTTH   déployées en dehors des Zones Très Denses 5/27 

3. EXIGENCES D’THD64  
 

3.1 Plan d’actions sécurité au travail 
 
L’OPERATEUR COMMERCIAL s’engage à fournir un plan d’action santé et sécurité au travail. 

Ce plan doit comprendre, pour la partie sécurité et santé au travail la présentation des dispositions 
détaillées pour assurer le respect de la réglementation en vigueur et des exigences particulières aux 
prestations définies dans le cahier des charges. 

Il s’agit des dispositions techniques, opérationnelles, et de management mises en œuvre en matière 
d’hygiène et sécurité par l’OPERATEUR COMMERCIAL pour la réalisation du Contrat. Ce plan a pour 
but de démontrer à THD64 l’aptitude de l’OPERATEUR COMMERCIAL à satisfaire aux exigences en 
matière de sécurité et santé au travail et doit comprendre la présentation des dispositions détaillées prises 
pour assurer le respect de la réglementation en vigueur. 

L’OPERATEUR COMMERCIAL aura les mêmes exigences envers ses propres sous-traitants éventuels. 
Dans ce cas, les plans d’action santé et sécurité au travail devront également intégrer spécifiquement les 
dispositions techniques, opérationnelles, et de management mise en œuvre par l’OPERATEUR 
COMMERCIAL dans le cadre des prestations sous traitées.  

Sur demande de THD64, l’OPERATEUR COMMERCIAL devra également transmettre les plans d’action 
santé et sécurité au travail des entreprises auxquelles ce dernier a confié des activités en sous-traitance.  

Pour la bonne maitrise des sous-traitants, la sous-traitance de rang 3 est interdite.   

	
3.2 Accidents ou incidents grave 

 
L’OPERATEUR COMMERCIAL, s’engage à informer THD64 sous 48 Heures de l’implication d’un de 
leurs collaborateurs ou de leurs sous-traitants dans un incident grave sur une emprise ou un chantier du 
Réseau communautaire. L’OPERATEUR COMMERCIAL s’engage à fournir les moyens et les éléments  
nécessaires pour l’établissement d’une réunion d’analyse permettant l’élaboration d’un arbre des causes et 
d’un plan d’action sous 5 jours ouvrés. 

3.3 Analyse de risque et mode opératoire 
 
L’OPERATEUR COMMERCIAL, s’engage à fournir à THD64 les analyses de risque et modes opératoire 
pour chaque type d’opération. 
 

3.4 Les principaux risques de l’activité liée au contrat 
 

- Le risque routier, très présent dans cette activité, nécessite une approche globale non spécifique à 
l’activité Télécom. 

 
- Risques liés à des travaux sur voie publique:    

La signalisation temporaire d’approche et de position du chantier doit être réglementaire et 
adaptée aux circonstances (caractéristiques de la voirie, la nature de la situation rencontrée, 
l’emplacement, la visibilité, les horaires d’intervention, l’importance du trafic,…) qui l’imposent 
afin d’assurer la sécurité des usagers et des agents, sans contraindre de manière excessive la 
circulation publique.  
L’OPERATEUR COMMERCIAL se conformera donc à la réglementation et aux exigences de 
l’autorité de police de la chaussée ou du gestionnaire de la voie. 

 
- Le risque lié à la Co activité.  
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Même pour un chantier de courte durée, plusieurs corps d’état peuvent intervenir simultanément. 
Il convient donc que l’OPERATEUR COMMERCIAL prenne systématiquement en compte la co 
activité, y compris aux abords d’un autre chantier. 

 
- Les risques liés au travail en hauteur. Les situations de travail en hauteur constituent un des 

principaux risque lié à l’installation et à la maintenance de raccordements Télécom, rappel 
réglementaire, l’utilisation d’escabeaux est interdit.  

 
- Les risques liés à l’amiante est le principal risque dans les activités en immeuble. Dans la mesure 

où le DTA lui aura été préalablement remis par le propriétaire, THD64  transmettra une copie de 
ce DTA à l’ « OPERATEUR COMMERCIAL » qui devra, suivant le DTA et les travaux projetés, 
réaliser des repérages amiante avant travaux et être formé (code article R4412-97 et R4412-87). 

 
- Les autres risques-notamment laser,  manutention et électricité- doivent être appréhendés dans 

une démarche stricte et conforme à la réglementation. 
 

4. CONTROLES ET AUDIT 
 
THD64  se réserve le droit dans le cadre des prestations confiées à auditer le plan d’action sécurité et 
santé au travail mis en place par l’« OPERATEUR COMMERCIAL», ainsi que n’importe quel chantier / 
réalisation en cours d’exécution par l’OPERATEUR COMMERCIAL. 
 

5. EXEMPLE DE PLAN DE PREVENTION 
 

THD64  se réserve le droit de modifier la trame de plan de prévention en fonction de l’évolution de 
la réglementation, de l’activité ou des retours terrain. 
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Conformément aux dispositions du code du travail articles R 4511-1 et suivants 
Sauf : 

- Les opérations de BTP ou de génie civil selon l’application du décret de décembre 1994 (Coordination SPS) 
- Les opérations de chargement/déchargement 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'INTERVENTION  
 
Région / Départements :________________________________________________________________ 

 
Nature  précise de l'opération 

                                         Raccordement                     Maintenance                           Déploiement   
 

Interventions sur les emprises en : 
§ Immeubles, Lotissement  [tirage de câble, ajout de boitier] 
§ Infrastructure fibre passive [Sites techniques] 
§ Voies publiques/privées [petit Génie Civil < 2 jours, adduction, interconnexion réseau] 
§ Supports aériens ERDF [Ajout de boitier] 

 
 
Validité : 1 an à compter du ………………………………………………………………………………………….. 

Un Plan de Prévention Spécifique sera établi en cas de modification des conditions de 
sécurité identifiées dans le chapitre « consignes générales toutes entreprises. 

 
  
 

      
 

Raison Sociale : Agglo THD64 – 16 rue du Général Alain de Boissieu – 75 015 PARIS  
Représentée par Lionel RECORBET - Président 
 
Responsable de la délégation représenté par (Nom et Prénom) :                                                    
                                                                                                                          Visa : 
 
 
 
 

 
Raison Sociale :  
Adresse : 
Nom du Responsable :  
Représentée par (Nom et Prénom) :                                                                                          Visa : 
Effectif lors des interventions: 
Prestations :                                                                                             

 



 
   

Annexe 12 – Plan de prévention des risques v1.0 
Contrat d’accès de THD64 aux Lignes FTTH   déployées en dehors des Zones Très Denses 8/27 

	

	

	

	

	

	

Raison sociale : 
Nom du responsable :    
Adresse : 
 
Tel : 
Effectif lors des interventions : 
Prestations : 

Raison sociale : 
Nom du responsable :    
Adresse : 
 
Tel : 
Effectif lors des interventions : 
Prestations : 

Raison sociale : 
Nom du responsable :    
Adresse : 
 
Tel : 
Effectif lors des interventions : 
Prestations : 

Raison sociale : 
Nom du responsable :    
Adresse : 
 
Tel : 
Effectif lors des interventions : 
Prestations : 

Raison sociale : 
Nom du responsable :    
Adresse : 
 
Tel : 
Effectif lors des interventions : 
Prestations : 
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CONSIGNES GENERALES TOUTES ENTREPRISES 

 
 

§ Les entreprises intervenantes se doivent d’apporter tous les éléments lors 
de l’analyse de risque et de la rédaction de ce document. Elles 
s’engagent à annexer à ce plan de prévention leurs modes opératoires 
sécurité « incluant tous les éléments relatifs aux activités en terme de 
sécurité ». Elles se doivent de respecter les dits modes opératoires. 
 

§ Malgré la vigilance apportée à l’élaboration de ce document, il est 
demandé expressément, aux entreprises intervenantes (entreprises 
extérieures et sous-traitants) de signaler tout nouveau risque ou cas 
d’exclusion qui n’aurait pas été identifié lors de la rédaction de ce 
document ou qui serait postérieurement à celle-ci. 
 

§ Il appartient à l’Entreprise Extérieure Intervenante de contrôler 
systématiquement à chaque intervention, la nature des travaux et 
d’informer THD64 de toutes nouvelles tâches non identifiées dans le 
chapitre « TABLEAU DES OPERATIONS DES ENTREPRISES INTERVENANTES » 
 

§ De même, il appartient aux Entreprises Extérieures d’informer THD64 de 
l’utilisation de tout nouveau sous-traitant. 

  

 
En lieu et place du présent plan de prévention et  avant le commencement des travaux, une 
visite d’inspection commune préalable (VICP) et un Plan de Prévention spécifiques seront 

réalisés pour chacun des cas suivants : 

                                                                  
 

ü Des emprises spécifiques (ferroviaire, fluviale, portuaire, industrielle,…) 
ü Des études et/ou travaux en terrasse sans protection collective (risque de chute de 

hauteur) 
ü Des travaux sur des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante 
ü Des travaux de génie civil (autre que les petits travaux de génie civil < 2 jours ) 
ü Des interventions dans des locaux techniques THD64 sans DIUO  
ü Intervention de nuit sur nacelle entre 18h00 et 8h00 
ü Travaux Sous Tension (TST) 
ü Travaux dangereux entrant dans le cadre de l’arrêté du 19/03/1993 (R 4512-7) 
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CONSIGNES GENERALES TOUTES ENTREPRISES 
 

Domaine du risque Mesures de prévention à la charge de l’Entreprise Extérieure et de 
ses sous-traitants 

Danger grave et imminent 
En cas de danger grave et imminent constaté sur le site, l’Entreprise Extérieure 
Intervenante et ses sous-traitants feront usage de leur droit de retrait et alerteront 
immédiatement THD64.  

Conditions climatiques 
Avant toute intervention sur le terrain, se renseigner auprès de météo France des 
conditions climatiques. Ne pas entreprendre d’interventions en cas d’orage. En cas 
d’arrivée de fortes pluies, remettre en place les tampons et évacuer les lieux. 

Accès au lieu d’intervention 

• Faire obligatoirement des demandes à la ville ou au gestionnaire ayant autorité, sur 
chaque secteur d’intervention, afin d’obtenir les arrêtés de circulation et/ou autorisation 
de stationnement nécessaires. 
  

Type de route Autorités compétentes 
Hors agglomération En agglomération 

Route nationale (RN) Préfecture Mairie 
Route départementale (RD) Conseil général Mairie 

Voie communale (VC) Mairie Mairie 
 

• Faire les demandes d’interventions auprès THD64 via l’outil ODEON pour les 
déplacements sur les sites techniques. Avant déplacement sur site,  vérifier le 
classement sécurité (annexe 1) ou la consignation du site puis consulter le DIUO. Quel 
que soit le type d’emprise  (chambres, armoires, locaux techniques,…), respecter les 
consignes (issue de secours,…) 

 

Environnement 

Etre soucieux de la protection de l'environnement. 
Signaler toute pollution accidentelle.  
Éliminer les déchets après toute intervention.                                                                                                                                                         
Respecter les règles en vigueur.  

Incendie 
Il est strictement interdit d’incinérer des déchets et de fumer dans les chambres, armoires 
ou dans les locaux de THD64. En cas de départs de feu, évacuer immédiatement les lieux 
et appeler les secours au 18 ou 112 

Co-activité 
 
 
 
 
 
 
 
 

La co-activité et les travaux en superposition sont interdits. 
Vérifier l’absence de personnel dans la zone de travaux. 
En cas de travail avec d’autres entreprises (risques d’écoulement de fluides ou de chute 
d’objets, livraison à proximité des chambres, de produits chimiques et combustibles 
notamment, …), il est demandé à tous les intervenants de s’entendre sur les zones de 
circulation, l’organisation des tâches pour à éviter la superposition et de vérifier la 
compatibilité des tâches entre elles. 
Protéger la zone d’intervention afin d’éviter toute chute de tiers (Café, bar, école, terrasse 
de café, commerces, Bureau, entreprise…) 

Travailleur Isolé  Le chef de l’entreprise intervenante prend les mesures techniques et organisationnelles 
pour qu’aucun Intervenant ne se retrouve isolé en un point où il ne pourrait être secouru. 

Sanitaire - Hygiène Définir un protocole en matière d’hygiène et disposer lors de  l’intervention de moyens 
sanitaires  adaptés à la durée et aux types de travaux. 

Mesures d’organisation des 
secours 

Disposer d’une trousse de secours. 
Maintenir un accès libre en permanence. Prévoir un système de communication entre les 
équipes et aussi pour prévenir les secours. 

Travaux de nuit (A identifier 
dans le tableau des 
opérations des entreprises 
intervenantes)	

Les mesures d’interventions (en particulier éclairage, balisage, protection de chantier, EPI 
haute visibilité,…) doivent être renforcées lors d’opérations de nuit 

Équipements de Protection 
Individuelle 

Les équipements de travail et de protection doivent être en bon état, réglementairement 
contrôlés et utilisés. 
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TABLEAU DES OPERATIONS DES ENTREPRISES INTERVENANTES 

 
Important : La partie « Poteau ERDF » ne pourra pas être cochée uniquement par les 
entreprises ayant les moyens nécessaires pour intervenir en toute sécurité selon les 

prescriptions de l’Annexe 4 (Instruction Permanente de Sécurité (IPS) de ce plan de prévention.  

CONSIGNES PARTICULIERES  

Etudes
Pose/Dépose de boites optiques

Tirage de fibres
Raccordement/Soudure

Tests et Mesures
Etanchéité 

Etudes
Tirage de fibres

Infrastructure Fibre
Raccordement/Soudure

Tests et Mesures
Etanchéité 

Etudes
Tirage de fibres

Raccordement/Soudure
Tests et Mesures

Etanchéité 
Transport de matériel 

Débroussaillage
Ouverture de chambres

Pompage- nettoyage
Aiguillage 

Mandrinage
Dépose de fibre

Percussion de chambres
Pose de boites optiques

Dépose de boites

Etudes
Ajout de boite

Raccordement/Soudure
Tests et Mesures

x
x

x

x
x
x

x
x

ENTREPRISE	EXTERIEURE	+	TOUS	LES	SOUS-TRAITANTS

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Immeuble

Site	technique	-	Armoire	de	rue

Voirie	public-privée

Poteau	ERDF

ENTREPRISE	EXTERIEURE	+	TOUS	LES	SOUS-TRAITANTS

ENTREPRISE	EXTERIEURE	+	TOUS	LES	SOUS-TRAITANTS

ENTREPRISE	EXTERIEURE	+	TOUS	LES	SOUS-TRAITANTS

x
x
x
x
x
x
x
x
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Immeuble, Infra fibre (site technique), Voirie 
public/privée 

  

Nature du risque Mesures de prévention 
 Applicable : EU EE ST 

Pathologiques-biologiques    

 

 

 
Dans les différents type d’emprises investis par les 
oiseaux morts, les fientes, les plumes ou avec 
présence de déjections de rongeurs, des seringues… : 

Ø se munir d’un masque type FFP3 et de 
vêtements de protection (combinaison jetable, 
gants jetables, sur-bottes jetables, et lunettes 
adaptées). 

 
Ne pas toucher les oiseaux morts et seringues 

 
Alerter THD64 si vous ne pouvez pas éviter le risque 

 

 

Co-Activité EU EE ST 

 

 

 
Lorsque vous êtes plusieurs entreprises intervenant sur 
un chantier de construction neuve ou de réhabilitation, 
des règles spécifiques à la coordination de vos activités 
et à la prévention des risques de Co activité 
s'appliquent. Il est indispensable de les maîtriser. 
 
Si plusieurs entreprises se retrouvent dans  un espace 
restreint 
un plan de prévention spécifique sera établi pour gérer 
cette Co activité afin de délimiter : 

 les zones d’interventions  
 Les priorisations sur les opérations 

 
 
Important : Dans le cadre des opérations de bâtiment 
ou de génie civil faisant l’objet d’un chantier clos et 
indépendant, un coordonnateur SPS est obligatoire. 

 

 

Accès site Technique THD64 EU EE ST 

 

 
                            

 
Avoir une demande d’accès valide 
La date du démarrage des travaux doit être validée par 
l’Opérateur d’Immeuble. 
 

Avant déplacement sur site,  vérifier le classement 
sécurité (annexe 1) ou la consignation du site puis 
consulter le DIUO.  
Respecter le cheminement indiqué dans le DIUO. 
 
     Ne jamais encombrer les zones de circulation  
Etre vigilant, en particulier dans les espaces de gabarit 
réduit et en présence d’objets saillants (port des EPI 
adaptés : casque, gants, chaussures, etc…) 

Ø Avoir une habilitation d’ordre non électrique au 
minima H0-B0 
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 CONSIGNES PARTICULIERES  
Immeuble ,Infra fibre (site technique),Voirie 
public/privée 

  

Nature du risque Mesures de prévention 
 Applicable : EU EE ST 

Amiante       

 
 
 

 

 
Avant d’accéder dans un bâtiment ou local construit 
avant le 1 juillet 1997, consulter le Diagnostic 
Technique Amiante ( DTA ) à récupérer sous la gestion 
documentaire LIVELINK. 
En cas de percement ou de manipulation de dalles de 
faux-plafond, dans un bâtiment ou local construit avant 
le 1 juillet 1997, il est impératif de demander le DTA à 
l’Opérateur d’Immeuble et de faire réaliser un 
Diagnostic Amiante avant Travaux. 
 

Ø Percement interdit si amiante  ( PP 
Spécifique obligatoire) 

 
Faire jouer son droit de retrait si nécessaire, Respecter 
l’affichage présent sur les sites (NRA, TDF, Silos, 
hangars agricoles, châteaux d’eau, etc..).  

Ø Personnel formé selon arrêté du 23 février 
2012 

 

Chute de plain-pied et heurts EU EE ST 

 

 

 
Port des chaussures de sécurité obligatoire 
 
Prévoir un éclairage portatif pour circuler dans les 
zones insuffisamment éclairées. 
 
Ne rien entreposer dans les zones de circulation. 
 
Port du casque obligatoire dans les zones présentant 
un risque de choc au niveau de la tête. 
 
Port d’un gilet fluo si risque de renversement (véhicule, 
train …) 

 

 

OEM EU EE ST 

 

        
 
 
 

 
Ne pas pénétrer dans le périmètre OEM sans en avoir 
demandé au préalable la coupure des antennes y 
compris pour les antennes des opérateurs tiers. 
Respecter les protocoles inter-opérateur pour les 
coupures programmées et urgentes. 
Si présence d’antennes FREE, il faut dans ce cas 
contacter : 
Guichet unique : guichet-deploiement-
freemobile@iliad.fr 
Contacts : HO : exploit.radio@free-mobile.fr 01 73 50 55 55 
                 HNO : supervision@fm.proxad.net  01 73 92 85 80 
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CONSIGNES PARTICULIERES  
Immeuble ,Infra fibre (site technique),Voirie 
public/privée 

Nature du risque Mesures de prévention 
 Applicable : EU EE ST 

Manipulation de faux plafonds et intervention sur chemin de câble       

 

Réaliser la manipulation de faux plafonds ou 
l’intervention sur chemin de câbles à partir de 
plates-formes de travail conformes à la 
réglementation (PIR ou PIRL). 
 
Baliser la zone de travail en conséquence. 
 
L’utilisation des EPI (chaussures de sécurité, 
gants anti-coupure et casque ou casquette) est 
nécessaire. 

 

Manipulation de faux planchers EU EE ST 

 

 

- Port des chaussures de sécurité et gants 
obligatoire 

- Mettre impérativement une signalétique et un 
balisage en place.  

- Prévoir un éclairage portatif pour circuler dans 
les zones insuffisamment éclairées. 

- Ne pas déposer, plus de 3 dalles à la fois, tout 
en en retirant que une sur deux avec une 
ventouse.  

- Ne rien entreposer dans les zones de 
circulation. 

- Port du casque obligatoire dans les zones 
présentant un risque de choc au niveau de la 
tête. 

 

Electrique EU EE ST 

 

    
 

 
Exemple : multiprises 230V 16A + 
protection 30mA 

 

 
Ø Respect des procédures de la norme NFC 

18 510 
Le matériel électrique doit être conforme à la 
réglementation en vigueur et doit être en bon état. 
 
Le groupe électrogène, il doit être équipé d’un 
transformateur d’isolement placé à l’extérieur de la 
chambre et équipé de disjoncteur haute sensibilité. Il 
doit être mis à la terre. Utilisation de convertisseur dans 
véhicule avec protection 30mA. 
 
Si le fond de chambre est humide, ne pas rester dans 
la chambre en utilisant des appareils électriques 
 
Disposer des habilitations électriques, d’outils isolés et 
EPI adaptés à la tâche à réaliser.  
 
Si les ouvrages ne sont pas équipés d’éclairage fixe. 
L’éclairage se fera avec des moyens mobiles apportés 
par l’entreprise réalisatrice 

§ Adapter son éclairage en fonction de son 
intervention 
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CONSIGNES PARTICULIERES  
Immeuble, Infra fibre (site technique), Voirie 
public/privée 

Nature du risque Mesures de prévention 
 Applicable : EU EE ST 

Ouvrage inondés       

 

 

 

 
Les chambres sur voirie : 
En cas de présence d’eau dans la chambre : 
Vidée la chambre pour éviter les risque de blessures et 
cela avant le départ des travaux 

 
L’évacuation des eaux devra être réalisée vers les 
réseaux d’évacuation d’eau pluviale à l’aide d’une 
pompe à eau. 

 
Prévoir le port d’EPI adaptés à l’intervention 
 
Privilégier la pose ou la récupération de la boite optique 
depuis le sol sans descendre dans la chambre.  
Les locaux techniques (chaufferie, baie télécom…) : 
 

Ø Ne jamais intervenir dans un local technique 
inondé. 

 

MANUTENTION EU EE ST 

 
Exemple	de	marteau	à	plaque	
	

 
Exemple	de	tampon	d’égout	

	
Exemple	outil	de	levage		
«	SLV	équipement	» 
 

	

 
Utiliser des outils appropriés au levage des plaques de 
chambre. Dans ce type d’ouvrage, utilisation de 
marteaux à plaques anti déflagrant. 
Porter des EPI antichoc/anti-coupure/anti-
poussière/anti écrasement et un éclairage 
électroportatif + un éclairage de secours.  
Retirer totalement les tampons fonte au-dessus du trou.  
Privilégier la dépose de la plaque en périphérie de la 
zone ouverte. Le stockage des tampons se fera dans 
l’emprise d’intervention. Protéger les chambres 
ouvertes et les matériels stockés pour éviter toute chute 
d’intervenants ou de tiers. 
 
Mettre à disposition des moyens d'aides à la 
manutention des charges, en fonction de la charge, de 
la nature des sols, des locaux et de l’encombrement 
des matériels à manutentionner (Diable, transpalette). 
Utilisation de matériel adapté. 
        Si le recours à la manutention manuelle ne peut 
être évité, limiter l'effort physique et réduire au 
maximum les risques encourus par les opérateurs.  
 
Former les salariés aux risques liés aux manutentions 
manuelles et aux moyens techniques et humains afin 
de réduire ou éliminer les risques. (Formation gestes et 
postures) Utilisation de dérouleurs de touret de câble 
pour le tirage des câbles. 
Assurer correctement le stockage des tourets de 
câbles 
Port des EPI (Gants, casques et chaussures de 
sécurité) 
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CONSIGNES PARTICULIERES  
Immeuble, Infra fibre (site technique), Voirie public/privée 

 

Nature du risque Mesures de prévention 
 Applicable : EU EE ST 

FURET       

 

 
Établir une liaison radio entre les différents points 
(chambres à raccorder). Lors de la propulsion d’un 
furet libre, prévoir l’évacuation de tous les personnels 
de la chambre de réception 

 

Gaz ou absence d’oxygène / chambre plafonnée EU EE ST 

 

 
	
O2=	Dioxygène		CO=	monoxyde	de	carbone	
H2S=	 Sulfure	 d’hydrogène	 	 LIE=	 Gaz	
combustible	
	
	

	

 
Chambre plafonnée : 
Avant ouverture et pendant les travaux : 

Ø Ventiler et utiliser l’explosimètre (détecteur de 
gaz)  
 

 Descendre  l’explosimètre au fond de 
la chambre et attendre 15 mn 

 Si absence d’alerte de l’appareil 
(sonnerie) au bout de 15 mn, 
l’intervenant peut descendre. 

 Si l’appareil sonne ? attendre 10 mn 
avant de refaire descendre 
l’explosimètre pour une durée de 15 
mn. 

 L’explosimètre sonne encore ? 
stopper le chantier et alerter  THD64. 

 
Ø Présence d’un deuxième agent à l’extérieure 

de l’ouvrage lors des travaux. 
Ø Ne pas fumer 
 

Sortie égout en immeuble (ex : cave) : 
Si vous êtes dans une zone de sortie d’assainissement 
non fermé, utiliser l’explosimètre. 
 

Ø Ne pas intervenir dans le domaine privé sans 
autorisation des personnes responsable du 
domaine. 

 

Tiers / Piétons EU EE ST 

 
 

 

 
Utiliser un balisage et une protection appropriée en 
fonction de l’environnement du chantier. Ne jamais 
laisser une chambre ouverte sans surveillance si celle-
ci n’est pas  protégée. 
 
Toujours utiliser une signalétique claire et visible. 
 

• Le ruban de signalisation et les cônes ne sont 
pas considérés comme des moyens de 
protection aux personnes. 
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CONSIGNES PARTICULIERES  
Immeuble, Infra fibre (site technique), Voirie 
public/privée 

Nature du risque Mesures de prévention 
 Applicable : EU EE ST 

VOISINAGE / DT DICT       

 

 
La	couleur	=	grillage	avertisseur	

 
https://www.service-public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/F23491 
 
Environnement	électrique	
Voir		ANNEXE	3		

 
Les travaux prévus à proximité de canalisations et 
réseaux enterrés doivent être déclarés à leurs 
exploitants, avant leur exécution, au moyen de la 
déclaration de projet de travaux (DT) par le maître 
d'ouvrage, et la déclaration d'intention de 
commencement de travaux (DICT) par l'exécutant 
des travaux. 
 
La demande de renseignement (DR) est envoyée 
aux exploitants pendant la phase étude. La réponse 
peut prendre 1 mois. On utilise pour cela le cerfa 
14434*01 avec la  1 ière colonne DT (déclaration de 
projet travaux) 
 
•les déclarations d’intention de commencement de 
travaux (DICT) (cerfa 13619*01 ou cerfa 14434*01) 
sont envoyés dans les 10 jours par le service 
travaux, et les exploitants ont 9 jours pour répondre. 
Sans réponse de l’exploitant, une lettre de rappel 
est envoyée dans les 3 jours. 
 
• la demande d’arrêté de circulation (DA) est 
adressée à la mairie ou à la DDE lorsque certaines 
phases de travaux nécessitent l’interruption du trafic 
 

 

Travaux en hauteur EU EE ST 

 

 
Toute intervention sur les appuis aériens s’effectue 
conformément à la règlementation travaux en 
hauteur. Quel que soit le moyen utilisé pour le 
travail en hauteur, la procédure de contrôle 
préalable des appuis doit être respectée par le 
sous-traitant. 
 
Il est possible d’utiliser une échelle sous certaines 
conditions: 

1. En cas d’impossibilité technique de 
recourir à un équipement assurant la 
protection collective des travailleurs (type 
nacelle) 

2. Si ce risque est faible et qu’il s’agit de 
travaux de courte durée ne présentant pas 
de caractère répétitif 

 Exemple : En cas de raccordement client ou de 
SAV ponctuel 
 
Dans les deux cas, les intervenants  seront  formés, 
habilités et munis d’EPI hauteur adaptés  et l’échelle 
utilisée devra respecter les normes en vigueur et 
être adaptée à la situation 
 
Utilisation de la nacelle(PEMP), page suivante. 
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CONSIGNES PARTICULIERES  
Immeuble, Infra fibre (site technique), Voirie 
public/privée 

Nature du risque Mesures de prévention 
 Applicable : EU EE ST 

Utilisation NACELLE (PEMP=Plateforme Elévatrice Mobile de 
Personnes) 

      

 
Ex	:	PEMP	type	1	

 
Ex	:	PEMP	type	3	

 
Ex	:	PEMP	type	2	(3	personnes)	
	
	

	
Ex	:	camionnette	avec	nacelle	

	
	
Environnement	électrique	
Voir		ANNEXE	3		

 
L’engin de chantier sera placé sous l’entière 
responsabilité de l’entreprise qui possède ou loue le 
matériel. 
L’opérateur doit posséder l’autorisation de son 
employeur pour conduire l’engin.  
Le chargé de manœuvres sera formé et habilité aux 
gestes de commandement. 
 
La mise en œuvre d’une PEMP (Plateforme Elévatrice 
Mobile de Personnes) doit dans tous les cas et au 
minimum se faire : 
 

§ A deux personnes pour les types 1 et 3   une 
manœuvrant la nacelle, à l’intérieur de celle-ci  
• une seconde, au sol, chargée de veiller au 
bon fonctionnement de l’opération en fonction 
du type de la nacelle et d’effectuer les 
interventions nécessaires à une éventuelle 
manœuvre de secours. 

§ A trois personnes pour le type 2  • le 
conducteur du porteur • l’opérateur en 
plateforme  • aide aux manœuvres délicates 
ou en situation d’urgence 
 

Dans tous les cas ci-dessus : 
 

§ Vérifier que les conditions météorologiques 
sont compatibles avec un travail sur une 
PEMP (en particulier la vitesse du vent) 

§ Vérifier l’état du sol (planéité et résistance) 
§ Lire la notice du constructeur pour ses 

préconisations. 
§ Après avoir positionné et stabilisé la PEMP , 

serrer le frein à main et caler le véhicule  
(qu’il soit ou non équipé de vérins 
stabilisateurs) : • au moins une cale 
sur sol horizontal, • les deux roues 
avant calées 

§ Mettre en place un balisage spécifique autour 
de l’aire de stationnement et d’évolution de la 
nacelle et interdire à toute personne étrangère 
au chantier l’accès à cette zone.  

§ Veiller à ce que le poids total du personnel et 
du matériel embarqués ne soit pas supérieur à 
la charge d’utilisation de la PEMP 

§ Ne jamais travailler à proximité d’une ligne 
électrique sous tension, sans vous être assuré 
que les dispositions minimales soient 
respectées (cf. décret du 8 janvier 1965 art. 
179). 

Ø Ne jamais approcher une partie de la PEMP ou un 
outil à une distance inférieure à : • 3 m si tension < 
à 50000 Volts • 5 m si tension à 50000 Volts 
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CONSIGNES PARTICULIERES  
Immeuble, Infra fibre (site technique), Voirie 
public/privée 

 
  

Nature du risque Mesures de prévention 
 Applicable : EU EE ST 

Chambre plafonnée/profonde       

 

	
	

	

 
certaines chambres sont équipées d’échelles fixes.  
Pour les autres chambres, l’accès s’effectue au 
moyen d’équipements apportés par l’entreprise 
réalisatrice. 
 
L’entreprise intervenante doit s’assurer que l’échelle 
est  adaptée à la chambre et répondre aux normes 
de sécurité 
 

§ L’échelle doit dépasser au minimum de 1 
mètre de la surface de la chambre pour 
disposer d’un point d’appui. 

 

 

Absence d’éclairage EU EE ST 

 
	

 
. 
Si les ouvrages ne sont pas équipés d’éclairage 
fixe. L’éclairage se fera avec des moyens mobiles 
apportés par l’entreprise réalisatrice 
 

§ Adapter son éclairage en fonction de son 
intervention 

§ Les appareils éclairages devront respecter 
la norme en fonction de l’environnement de 
travail.  
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CONSIGNES PARTICULIERES  

Immeuble, Infra fibre (site technique), Voirie 
public/privée 

Nature du risque Mesures de prévention 
 Applicable : EU EE ST 

Signalisation temporaire du chantier    

 

 
Détail	 en	 Annexe	 2	 de	 ce	 plan	 de	
prévention	

Ø Schéma	:	 Chantier	 Fort	
empiètement	

Ø Schéma	:	 Chantier	 fixe	 avec	
neutralisation	 d’une	 voie	 et	
alternat	avec	sens	prioritaire.	

 

 
• Port du gilet haute visibilité en toutes 

circonstances. 
 

• Prévoir plaque « service » rouges et blanches, tri 
flash, et bandes rétro réfléchissantes conforme à 
l’arrêté du 20/01/87 consolidé le 17 juin 2010). 
Utilisation du gyrophare et des feux de détresse 
pour mise en place la signalisation en amont du 
poste d’intervention.  

 
• Au moins une personne de l’équipe doit avoir été 

informée du balisage à mettre en place en fonction 
des risques. 
 

• La mise en place d’une signalisation temporaire 
modifiant la signalisation permanente de 
prescription nécessite que l’on soit en possession 
d’un arrêté de circulation. 

 
Type de route Autorités compétentes 

Hors 
agglomération 

En agglomération 

Route nationale 
(RN) 

Préfecture Mairie 

Route 
départementale 

(RD) 

Conseil général Mairie 

Voie communale 
(VC) 

Mairie Mairie 

 
• Dans le cas où  l’arrêté de circulation n’est pas 

nécessaire,  prévoir la mise en place d’un balisage 
d’approche information aux usagers sur la situation 
qu’ils vont rencontrer et un balisage de position 
(délimitation de chantier) au niveau des zones de 
travail. La mise en place de protections collectives 
se fera selon les règles du SETRA 
(http://dtrf.setra.developpement-durable.gouv.fr ou 
le guide de la signalisation temporaire de 
l’OPPBTP (Rubalise interdite, balisage par cônes 
interdit, chaînes, barrières, AK5, K8, K5a….. ) sur 
toutes les zones de travail. Bien signaler toute 
déviation de piéton et protéger le parcours dévié. 
 

• Stationner, sur des emplacements réservés à cet 
effet. Dans le cas contraire,  obtenir	un permis de 
stationnement. Ne pas stationner sur la voie 
publique si celle-ci ne dispose pas de plusieurs 
voies de circulation, interdiction de basculer la 
circulation sur une voie de circulation en sens 
inverse. Baliser le véhicule et la zone de travail 
(K5a ou équivalent,K8 et AK5…..).  
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CONSIGNES PARTICULIERES  

 

 
  

Nature du risque Mesures de prévention 
 Applicable : EU EE ST 

Interférence/Co-activité       

 
	
	
	

 
Dans le cas de situation d’interférence d’un chantier 
avec celui du distributeur ERDF, la priorité sera donnée 
à ERDF 
 
Pour éviter la Co-activité et/ou pour permettre à ERDF 
d’effectuer des contrôles, un planning hebdomadaire 
prévisionnel devra être transmis au chargé 
d’exploitation du service local de distribution la semaine 
précédant les travaux avec le lieu exact du chantier, la 
date, l’heure de début et l’heure de fin 
 
En cas de modification du planning de ces plages 
d’intervention, envoyer un planning modificatif au moins 
48h avant ou prévenir par téléphone, y compris en 
temps réel au 01.81.62.47.01 pour des travaux urgents 
au sens de la réglementation en vigueur                               
ou pour des travaux courants 

 

Poteaux en bois ERDF EU EE ST 

 

 
	

 
Toutes interventions effectuées sur un 

support en bois ERDF devront respecter 
IPS signée pour le périmètre de 

l’opération. « Instruction Permanente de 
Sécurité (IPS), CONTROLER UN 

SUPPORT BOIS AVANT ASCENSION » 
annexé à ce plan de prévention 

(ANNEXE 4) 
Rappel : Document à détenir sur le lieu de 
l’opération 

 

Risque d’irritation, d’infection EU EE ST 

 
Poteau	traité	

 
Les supports en bois ont subi en usine un traitement 
préventif par imprégnation avec un produit de 
préservation.  
 
Le marquage sur chaque poteau permet d’identifier le 
type de produit et la méthode d’imprégnation. 
Respecter les dispositions « sécurité » identifiées dans 
la FDS des produits (voir l’annexe 4) 
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CONSIGNES PARTICULIERES  

 

 

Nature du risque Mesures de prévention 
 Applicable : EU EE ST 

Marquage FDS    

 

	

 

Photo	A	

Type d’imprégnation  
EC : Sels métalliques 
VC : Sels métalliques 
R : Créosote 
Année de fabrication 
Effort disponible  
substance	 classée	 cancérogène	 de	 catégorie	 2	
(Substances	 suspectées	 d’être	 cancérogènes	 pour	
l’homme)	(ex photo A) 
Hauteur totale 
 
 
 
Consignes	si	type	R	(Créosote)	:	
	

 Utilisation de combinaison et gants  jetables 
 Utilisation d’un masque si percement 

Ne pas être en contact direct avec le produit 
 
 

 

Travaux en Hauteur EU EE ST 

 
 
	

Toute intervention sur les appuis aériens s’effectue 
conformément à la règlementation travaux en hauteur. 
Quel que soit le moyen utilisé pour le travail en hauteur, 
la procédure de contrôle préalable des appuis doit être 
respectée par le sous-traitant. 
 
Il est possible d’utiliser une échelle sous certaines 
conditions: 

1. En cas d’impossibilité technique de recourir à 
un équipement assurant la protection 
collective des travailleurs (type nacelle) 

2. Si ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux 
de courte durée ne présentant pas de 
caractère répétitif 

 Exemple : En cas de raccordement client ou de SAV 
ponctuel 
 
Dans les deux cas, les intervenants  seront  formés, 
habilités et munis d’EPI hauteur adaptés  et l’échelle 
utilisée devra respecter les normes en vigueur et être 
adaptée à la situation 
Utilisation de la nacelle(PEMP), page suivante 
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CONSIGNES PARTICULIERES  

 

  

Nature du risque Mesures de prévention 
 Applicable : EU EE ST 

Utilisation NACELLE (PEMP=Plateforme Elévatrice Mobile de 
Personnes) 

      

 
Ex	:	PEMP	type	1	

 
Ex	:	PEMP	type	3	

 
Ex	:	PEMP	type	2	(3	personnes)	
	
	

	
Ex	:	camionnette	avec	nacelle	

	
	
Environnement	électrique	
Voir		ANNEXE	3		

L’engin de chantier sera placé sous l’entière 
responsabilité de l’entreprise qui possède ou loue le 
matériel. 
L’opérateur doit possède l’autorisation de son 
employeur pour conduire l’engin.  
Le chargé de manœuvres sera formé et habilité aux 
gestes de commandement. 
 
La mise en œuvre d’une PEMP (Plateforme Elévatrice 
Mobile de Personnes) doit dans tous les cas et au 
minimum se faire : 
 

§ A deux personnes pour les types 1 et 3   une 
manœuvrant la nacelle, à l’intérieur de celle-ci  
• une seconde, au sol, chargée de veiller au 
bon fonctionnement de l’opération en fonction 
du type de la nacelle et d’effectuer les 
interventions nécessaires à une éventuelle 
manœuvre de secours. 

§ A trois personnes pour le type 2  • le 
conducteur du porteur • l’opérateur en 
plateforme  • aide aux manœuvres délicates 
ou en situation d’urgence 

Dans tous les cas ci-dessus : 
 

§ Vérifier que les conditions météorologiques 
sont compatibles avec un travail sur une 
PEMP (en particulier la vitesse du vent) 

§ Vérifier l’état du sol (planéité et résistance) 
§ Lire la notice du constructeur pour ses 

préconisations. 
§ Après avoir positionné et stabilisé la PEMP , 

serrer le frein à main et caler le véhicule  
(qu’il soit ou non équipé de vérins 
stabilisateurs) : • au moins une cale 
sur sol horizontal, • les deux roues 
avant calées 

§ Mettre en place un balisage spécifique autour 
de l’aire de stationnement et d’évolution de la 
nacelle et interdire à toute personne étrangère 
au chantier l’accès à cette zone.  

§ Veiller à ce que le poids total du personnel et 
du matériel embarqués ne soit pas supérieur à 
la charge d’utilisation de la PEMP 

§ Ne jamais travailler à proximité d’une ligne 
électrique sous tension, sans vous être assuré 
que les dispositions minimales soient 
respectées (cf. décret du 8 janvier 1965 art. 
179). 

Ø Ne jamais approcher une partie de la PEMP ou un 
outil à une distance inférieure à : • 3 m si tension < 
à 50000 Volts • 5 m si tension à 50000 Volts 
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CONSIGNES PARTICULIERES  

 
Nature du risque Mesures de prévention 

 Applicable : EU EE ST 

Signalisation temporaire du chantier    

 

 
Détail	 en	 Annexe	 2	 de	 ce	 plan	 de	
prévention	

Ø Schéma	:	 Chantier	 Fort	
empiètement	

Ø Schéma	:	 Chantier	 fixe	 avec	
neutralisation	 d’une	 voie	 et	
alternat	avec	sens	prioritaire.	

 

• Port du gilet haute visibilité en toutes 
circonstances. 
 

• Prévoir plaque « service » rouges et blanches, tri 
flash, et bandes rétro réfléchissantes conforme à 
l’arrêté du 20/01/87 consolidé le 17 juin 2010). 
Utilisation du gyrophare et des feux de détresse 
pour mise en place la signalisation en amont du 
poste d’intervention.  

 
• Au moins une personne de l’équipe doit avoir été 

informée du balisage à mettre en place en fonction 
des risques. 
 

• La mise en place d’une signalisation temporaire 
modifiant la signalisation permanente de 
prescription nécessite que l’on soit en possession 
d’un arrêté de circulation. 

Type de route Autorités compétentes 
Hors agglomération En agglomération 

Route nationale 
(RN) 

Préfecture Mairie 

Route 
départementale 

(RD) 

Conseil général Mairie 

Voie communale 
(VC) 

Mairie Mairie 

 
• Dans le cas où  l’arrêté de circulation n’est pas 

nécessaire,  prévoir la mise en place d’un balisage 
d’approche information aux usagers sur la situation 
qu’ils vont rencontrer et un balisage de position 
(délimitation de chantier) au niveau des zones de 
travail. La mise en place de protections collectives 
se fera selon les règles du SETRA 
(http://dtrf.setra.developpement-durable.gouv.fr ou 
le guide de la signalisation temporaire de 
l’OPPBTP (Rubalise interdite, balisage par cônes 
interdit, chaînes, barrières, AK5, K8, K5a….. ) sur 
toutes les zones de travail. Bien signaler toute 
déviation de piéton et protéger le parcours dévié. 
 

• Stationner, sur des emplacements réservés à cet 
effet. Dans le cas contraire,  obtenir	un permis de 
stationnement. Ne pas stationner sur la voie 
publique si celle-ci ne dispose pas de plusieurs 
voies de circulation, interdiction de basculer la 
circulation sur une voie de circulation en sens 
inverse. Baliser le véhicule et la zone de travail 
(K5a ou équivalent,K8 et AK5…..).  
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RAPPEL DES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES 
 
 

 
 

• Toutes les consignes et mesures de prévention du présent plan de 
prévention s’adressent à l’Entreprise Extérieure Intervenante et à 
l’ensemble de ses sous-traitants 

 
• Le plan de prévention et tous les documents associés doivent être détenus 

sur les lieux de travail et à disposition des organismes compétents. 
 
• L’Entreprise Extérieure Intervenante s’engage à décliner toutes les 

consignes et mesures de prévention décrites dans le plan de prévention 
 
• L’Entreprise Extérieure Intervenante atteste sur l’honneur que les 

prestations qu’elle effectue elle-même ou effectuées par ses sous-traitants 
sont réalisées avec des salariés employés régulièrement au regard de la 
législation en vigueur. 

 
• L’Entreprise Extérieure Intervenante déclare employer du personnel 

compétent et disposant de toutes les habilitations nécessaires pour les 
travaux à effectuer. 

 
• L’Entreprise Extérieure Intervenante doit déclarer ses sous-traitants à 

THD64 avant travaux, les faire agréer et leur fournir une garantie de 
paiement (Loi du 31 décembre 1975). 

 

 
  

 

ORGANISATION DES SECOURS 
En cas d’accident :              APPELER IMMEDIATEMENT LES SECOURS 

 

       SAMU                             SECOURS                          POMPIERS 
 

Téléphone portable détenu obligatoirement sur soi pendant la durée du chantier 
 

Une trousse de secours doit être présente sur le chantier       
 

Le Responsable sur le site informera immédiatement le CS THD64 concernée.   
Coordonnées	du	CS	:		

	
	

 

15 
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Visite d’inspection commune préalable 
 

Les mesures arrêtées sur ce plan ne doivent pas empêcher les chefs d’entreprises 
intervenantes de prendre les mesures complémentaires de nature à assurer la 

protection de leurs salariés ou des tiers. 
Date et lieu de l’inspection commune préalable faite par l’entreprise utilisatrice (EU) : 

Date :                            Lieu : 
 
Points généraux évoqués pour l’ensemble des entreprises réalisatrices :   
                                                 

 Accès aux installations et aux lieux d'intervention           Souterrains           Aériens   
 Consignes générales (premier secours, incendie...)       FAIT 
 Lecture du Plan de Prévention                                            FAIT 

 

 
Date : 
Nom et Signature : 
 
 
 
 
 
 

Date : 
Société : 
Nom et Signature : 

 

 
 
Nom et Signature :                         Nom et Signature :                                   Nom et Signature : 
 
 

  

 CHSCT EU : THD64  CHSCT EE 
Date : 
 
NOM et SIGNATURE : 
 
FAVORABLE                           DEFAVORABLE 

Date : 
 
NOM et SIGNATURE : 
 
 FAVORABLE                           DEFAVORABLE 

                              Commentaire                           Commentaire 
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Visite d’inspection commune préalable 
 

Je certifie que l’inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon 
employeur

Je certifie que l’inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon 
employeur

Je certifie que l’inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon 
employeur

Je certifie que l’inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon 
employeur

Je certifie que l’inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon 
employeur


