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1. OBJET : 

1.1. Cadre : 

Dans le cadre de l’exploitation de son réseau FTTH, OPALYS précise dans cette annexe les conditions de réalisation 

des travaux de maintenance  (réparation ou remplacement) de fibres optiques et des  équipements passifs au sein 
des bâtiments câblés par OPALYS. 

1.2. Nature des Prestations : 

Les prestations sont les suivantes : 
- La prise en maintenance. 

- La maintenance corrective constituée des lots principaux : 

 analyse et diagnostic d’incident  

 Travaux de réparation  de l’infrastructure optique de l’immeuble et qualification. 

 Vérification du rétablissement de service, mise à jour du dossier site.  

 
Les opérations de maintenance corrective ont pour objectifs de : 

 
 rétablir le Service lorsque celui-ci est interrompu ou dégradé (le rétablissement de Service peut être 

effectué soit par une solution palliative soit par une solution curative) ; 

 remettre les équipements dans leur état de fonctionnement nominal (le retour en situation nominale est 
effectué par une solution curative). 

 
Les prestations de levée de doute font partie de la Maintenance corrective des infrastructures terrestres. 

2. GENERALITES : 

L’infrastructure FTTH est déployée jusqu’aux PBO situés sur le domaine public pour desservir un ensemble de 
Logements Couverts (habitat individuel) ou jusqu’aux PBO situés sur des paliers (habitat collectif). En règle générale 

l’infrastructure est arrêtée aux points de pénétrations des bâtiments. 
 

Cette infrastructure est constituée de PM, de câbles entre le PM et le PBO empruntant tout cheminement, support, 

conduite ou appui approprié, des boitiers de protection d’épissures, du PBO, du Câblage Client Final (ou CCF) 
empruntant tout support, conduite, appui, goulotte, chemin de câble, gaine approprié  et du PTO 

3. PASSAGE EN MAINTENANCE ET DECLENCHEMENT : 

3.1. Périmètre : 

Le périmètre de la maintenance des infrastructures fibre optique réalisé par OPALYS s’entend du PM à la PTO en ce 
compris toutes les infrastructures qui accueillent ou supportent la Ligne, à l’exception du Câblage Client Final dont la 

maintenance est réalisée par l’Opérateur.  

 
Toutefois ce dernier, après avoir réalisé un premier diagnostic et une pré localisation du défaut, peut solliciter OPALYS 

pour la maintenance du CCF. 
 

Passage en maintenance d’un immeuble : 

Un immeuble est passé en maintenance dès le raccordement du premier abonné dans l’Immeuble FTTH. 

3.2. Déclenchement de la maintenance : 

Un incident sur l’infrastructure de l’immeuble peut être diagnostiqué lors d’une intervention de SAV unitaire, dans ce 

cas le SAV escalade vers OPALYS, ou par un opérateur commercial lors de la réalisation d’un raccordement palier, ou 
peut être signalé par le gestionnaire de l’immeuble. 

 

Cet incident pourra alors déclencher une intervention de maintenance. La signalisation doit être effectuée par courriel 
auprès de OPALYS. 
 

Les interventions de maintenance ont lieu du Lundi au Samedi de 8h à 20h.  
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Les tranches horaires des interventions sont susceptibles d’évoluer, dans tous les cas, elles seront précisées et 

identifiées dans les Ordres d’Intervention. 

4. DELAIS ET DEROULEMENT DE L’INTERVENTION  

4.1. Délais d’intervention et délais de rétablissement de services : 

 

La Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) et la Garantie de temps d'intervention (GTI) seront modulés en 
fonction des critères listés ci-dessous : 

 la nature de l’incident  
 l’impact 

 le délai raisonnable de réalisation des travaux 

 
La GTR offerte est de 2 jours ouvrés. 

4.2. Déroulement de l’intervention : 

Chaque intervention fait l'objet d'une demande d'intervention et fait l'objet d'un compte rendu d'intervention (Format 

Ticket Clarify) au CLIENT précisant : 
- La référence de la PTO et de la route optique 

- La date et l’heure de survenance de l’incident 
- La pré localisation du défaut 

 
Dans le cas où l’intervention n’a pas permis d’aboutir à une réparation définitive (solution temporaire), un compte 

rendu d’intervention intermédiaire sera réalisé. 

5. PRESTATIONS DE MAINTENANCE  

Analyse et diagnostic : 

En préliminaire de toute réalisation de prestation de maintenance, un diagnostic sera réalisé  afin de détecter la source 

de la panne par différentes méthodes (non exhaustif) :  
- Mesure de présence de signal au PBO 

 - Mesure de la puissance de ce signal. 

- Contrôle de la continuité du Câblage Client Final et de la section PM-PB 
- Mesure de l’atténuation de signal sur la section PM-PB et sur le Câblage Client Final. 

 
L’état de l’infrastructure est inspectée visuellement et peut conclure à identifier l’origine de l’incident. 

 

Sur la base du constat de défaut, les travaux de correction seront définis par OPALYS pour remettre l’infrastructure en 
conformité avec son état initial ou en situation opérationnelle palliative.   

La prestation de travaux suit immédiatement cette phase d’analyse. 

6. PRESTATION TRAVAUX 

6.1. Travaux : 

L’analyse et le diagnostic de l’infrastructure optique d’immeuble peut conduire à l’élaboration d’un devis de réparation 

au titre des Travaux Exceptionnels afin de remettre l’infrastructure dans son état initial et en conformité avec les 
documents qui la décrive et qui constituent le dossier site tout en respectant les règles de déploiement en vigueur 

chez OPALYS qui s’appliquent dans la reconstruction totale ou partielle de l’infrastructure d’immeuble. 

 
Les travaux à réaliser dépendent du résultat du diagnostic de l’incident. Il résulte de cette analyse une description de 

travaux permettant le rétablissement rapide et définitif du service. 
 

Une solution optimale et rapide à mettre en œuvre sera envisagée. 

 
Ces travaux seront réalisés dans le respect des règles de l’Art notamment en appliquant les règles de OPALYS en 

matière de déploiement d’infrastructure optique dans un immeuble. 
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6.2. Qualification 

Cette qualification est nécessaire quand les travaux nécessitent une intervention sur l’infrastructure optique par 
exemple pour une  reconstruction partielle ou totale de la colonne montante.  

Elle consiste à faire des mesures et des tests sur la(les) partie(s) reconstruite(s) ou réparée(s). 

Les résultats des mesures et test sont annexés au compte rendu d’intervention.  

7. VERIFICATION DE RETABLISSEMENT DE SERVICE : RECETTE 

Rétablissement de service 

OPALYS vérifie le rétablissement de service et décide de clore l’intervention de maintenance.  
 


